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ABM Next S.r.l.
(Osio Sotto — Bq)

SCHEMA DI CONTRATTO

RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE DELL’AUTOSTRADA BRE.BE.MI. CON LE OPERE
DELL’ACQUEDOTTO  PROVINCIALE “ACQUEDOTTO PIANURA BERGAMASCA” IN

TERRITORIO DI CARAVAGGIO (BG)

RIF. CIG: 3227854D5F - RIF. CUP E31B05000390007

Importo appaltato: € (euro )

Codici fiscali:
ABMNext S.r.l.: 02645680162

Impresa:

Con la presente scrittura la Societa “ABM Next S.r.l.” con sede legale in Bergamo, via T. Tasso n. 109, e operativa
in Osio Sotto (Bg), via per Levate n. 40, C.F. e P.IVA 02645680162, qui rappresentata dal’Amministratore Delegato
ing. Cassinelli Piero Augusto, nato a Chiavari (GE) il 29/10/1959, C.F. CSSPGS59R29C621Z, in qualita di
committente dei lavori in oggetto, che sara d’ora in avanti denominata come “committente”

APPALTA
a con
sede legale in (_) Via n° __ , iscritta alla
C.C.ILAA. di al n. C.F. e Partita 1.V.A. intestataria delle seguenti
posizioni assicurative presso I'INAIL sede di n. , presso I'INPS sede di
n. , iscritta a con posizione n.
, qui rappresentata dal sSuo legale rappresentante Sig.
, hato a il C.F.

, (in seguito indicato come *“appaltatore”) I'esecuzione delle opere per la

“Risoluzione delle interferenze dell'autostrada Bre.Be.Mi. con le opere dellacquedotto provinciale Acquedotto
Pianura Bergamasca in territorio di Caravaggio (Bg)”, cosi come da offerta prot. del

allegati al presente contratto, che I'appaltatore sottoscrive per accettazione.
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TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1.

Il committente concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto per I'esecuzione dei lavori
citati in premessa. L’'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli
atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti»).

Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento ¢é il seguente: 3227854D5F;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento e il seguente: E31B05000390007

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1.

N

L'importo contrattuale ammonta a euro

(diconsi euro )

di cui:

a) euro per lavori veri e propri;

b) euro 48.000,00 per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.
L'importo contrattuale € al netto dell'l.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.
Il contratto € stipulato interamente “a corpo ” ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei
contratti e degli articoli 43, comma 6, e 118, comma 2, del n. 207 del 2010, per cui I'importo contrattuale resta
fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti lavori.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1.

L'appalto &€ concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme,
condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il
progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, della relazione, del Piano di sicurezza e
coordinamento e del cronoprogramma, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale e il computo metrico
estimativo allegati al progetto.

E’ parte integrante del contratto I'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali € applicato il ribasso
contrattuale.

Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantita delle
singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell’appaltatore; i prezzi unitari dell’elenco di cui al
comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

1.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000,
n. 145, I’appaltatore ha eletto domicilio nel comune di , all'indirizzo , presso

Ai sensi deIIartlcoIo 3, comma 1, del capitolato generale dappalto i pagamenti a favore dell’appaltatore
saranno effettuati mediante
Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’'appalto, come risulta dal documento
allegato al presente contratto sotto la lettera « », &/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare
le somme ricevute in conto o0 a saldo, per conto dellappaltatore, i signor__
® autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4.
| pagamentl saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT
L - & ® . SO ®  acceso  presso
, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato
al committente, unitamente alle generalita dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro
7 giorni dall'accensione del conto stesso.
Ai sensi dell’'articolo 4 del capitolato generale d’appalto, I'appaltatore che non conduce i lavori personalmente
deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso il committente, a persona
fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori
a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il
suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. I
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committente pud esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata
comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi precedenti deve
essere tempestivamente notificata dall'appaltatore al committente la quale, in caso contrario, € sollevato da
ogni responsabilita.

Le fatture dovranno essere emesse contestualmente agli Stati d’Avanzamento Lavori, redatte secondo le norme
fiscali in vigore, intestate ad “ABM Next S.r.l.” con sede legale in Bergamo, via T. Tasso n. 109, C.F. e P.IVA
02645680162 e riporteranno le modalita di pagamento, comprensive del codice IBAN; dette fatture dovranno
essere inviate presso la sede operativa di Osio Sotto e saranno liquidate entro 90 giorni d.f.f.m.

In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d’'Impresa, le fatture dovranno essere
emesse dalla societd mandataria.

L’APPALTATORE non potra pretendere interessi per I'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo
dipenda dall’'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

TITOLO 11 - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1.
2.

3.

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 15 giorni dalla presente stipula.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto € fissato in giorni 150 (centocinquanta) naturali decorrenti

dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La consegna di cui al comma 1 é riferita alla prima delle consegne frazionate previste dal capitolato speciale. Il

tempo utile di cui al comma 2 é riferito all’'ultimazione integrale dei lavori.

Per motivi legati all'operativita dei lavori di Pedemontana, risulta tassativo ultimare I'intervento 5 entro

90 gg continuativi dalla consegna dei lavori (indicativamente entro il 31.03.11) e gli interventi 1-2

entro 120 gg continuativi dalla consegna dei lavori (indicativamente entro il 30.04.11), come

indicato nel cronoprogramma di progetto, redatto sulla base della presunta disponibilita delle tubazioni

(approwvvigionate direttamente da ABM Next).

Sulla base delle previsioni del cronoprogramma di progetto, per il rispetto dei tempi contrattuali 'appaltatore

dovra rendere disponibili in cantiere non meno di due squadre autonome, in modo da condurre

due o piu interventi in contemporanea.

L'’APPALTATORE €& consapevole che per la propria programmazione dei lavori deve

necessariamente tenere in considerazione i seguenti fattori:

- disponibilita delle tubazioni necessarie per ciascun intervento: alla data della consegna lavori e
programmata la fornitura delle tubazioni di distribuzione, mentre i tubi guaina per gli attraversamenti di RFI
e BRE.BE.MI. saranno disponibili al massimo entro i successivi 30 giorni; in caso di eventuale ritardo
nella fornitura di parte o della totalita dei tubi, I'appaltatore non avra diritto ad alcun
risarcimento danni ma al solo differimento dei termini di ultimazione;

- prima di ciascun innesto delle nuove condotte nelle esistenti, dovra essere effettuato il collaudo idraulico
con flange cieche delle tratte realizzate, sia parzialmente dei tratti inguainati sotto i sedimi
ferroviario RFI e stradale BRE.BE.MI., sia della tratta complessiva, da innesto a innesto;

- gli innesti dei tratti terminali di ciascun intervento, nelle tubazioni esistenti, devono essere
eseguiti in contemporanea, per limitare il piu possibile I'interruzione del servizio idrico ai comuni serviti;
l'intervento 1-2 va considerato nella sua interezza, pertanto i punti di innesto risultano 3 anziché due;

- lasportazione delle tubazioni esistenti dismesse a seguito della realizzazione di ciascun intervento
non potra avvenire prima degli innesti e della completa messa in esercizio di quelle nuove.

Articolo 6. Penale per i ritardi

1.

2.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale

consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori

applicata una penale pari allo 1 (uno) per mille dellimporto contrattuale, corrispondente a euro
©)

La penale, con I'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste dal capitolato
speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori (salvo questa dovesse
dipendere dal mancato rispetto della tempistica da parte del fornitore delle tubazioni), nella ripresa dei lavori
seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito
programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non puo
superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facolta, per il committente, di risolvere il contratto in danno
dell'appaltatore.

La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui é
articolato il lavoro, in proporzione a queste.
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Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1.

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni
climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione
a regola d'arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi
previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), ¢) e d), del Codice dei contratti.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la
interruzione.

Qualora I'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che il committente abbia
disposto la ripresa, puo diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al
direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La diffida & necessaria per poter
iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora I'appaltatore intenda far valere lillegittima maggiore
durata della sospensione.

. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori

oppure i sei mesi complessivi, I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; se |l
committente si oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori,
qualunque sia la causa, non spetta all’'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali allandamento dei lavori e

integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo
ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1.

2.

6.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per

legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera;

C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la
consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od
estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far

osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato secondo le

previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della

direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese

operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a

quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del

cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale

dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni

causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella

somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Sono altresi a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1.
2.

La contabilita dei lavori e effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

La contabilita dei lavori a misura & effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in
cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal capitolato speciale per
ciascuna lavorazione; il corrispettivo € determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari
dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

La contabilita dei lavori a corpo & effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro € stato suddiviso,
secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato
speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono
desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che pud controllare l'attendibilita attraverso un
riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi
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5.

6.

dati non sono vincolanti. Il corrispettivo € determinato applicando la percentuale della quota eseguita
all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato allimporto contrattuale netto del
lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure
in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le
relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per | lavori, con la sola eccezione del
prezzo che e quello contrattuale prestabilito dal committente e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1.

2.

3.

Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice
civile.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, I'articolo 133,
commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.

Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal
loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei
contratti.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1.

Qualora il committente, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in
corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei
contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,
eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi
dell'articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e
162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1.
2.

Non é dovuta alcuna anticipazione.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal
Capitolato speciale d’'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della
ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dellimporto delle rate di
acconto precedenti, non inferiore al 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale.

. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, e dell’articolo 5, del d.P.R. n. 207 del

2010, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi

allimpresa o ai subappaltatori.

a) In deroga al comma 2, in corrispondenza dell’'ultimazione dei lavori verra pagata l'ultima rata, anche se
I'importo netto di cui al comma 2 risultasse inferiore al 20 % (venti per cento) dellimporto contrattuale;
I'eventuale importo residuo sara liquidato col conto finale.

b) qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore pud chiedere ed ottenere che si
provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento,
prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del

presente contratto & effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni

dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi

dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010,

dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32

(trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

In ogni caso se il pagamento € superiore a 10.000,00 euro, esso € subordinato alla verifica che il destinatario

non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell’'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-
contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi
in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati di cui all'articolo 4,
comma 4,
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b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;

¢) devono comunqgue essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente
contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;

e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al
presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai
termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella
misura e con le modalita ed i termini di cui all’articolo 142 e 144 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,
I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora
del committente, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Reqgolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1.

2.

Il certificato di regolare esecuzione & emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio.

Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere
approvato dal committente; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni
equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal committente prima che il certificato di regolare
esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le
opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare
esecuzione; resta nella facolta del committente richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere
ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1.

2.

3.

Il committente ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di

15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all’articolo 135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

I) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione
di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

m)ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.

Il committente risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa

documentazione o dichiarazioni mendaci.

L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1.

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2,
il responsabile del procedimento pud nominare la commissione di cui all'articolo 240 del Codice dei contratti
che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore,
formula all'appaltatore e al committente, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve,
proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.

La procedura di cui al comma 1 € esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame
sommario delle riserve, riconosca:
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a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante
in corso d’opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.

La procedura pu0 essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo,

per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di regolare esecuzione.

E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorita giudiziaria competente del

Foro di Bergamo, con esclusione della competenza arbitrale.

ai sensi dell'art. 240-bis del Codice dei contratti, le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva,

non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo

complessivo delle riserve non pud essere in ogni caso superiore al venti per cento dell'importo contrattuale.

TITOLO 111 - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1.

2.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa,
con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il committente effettua trattenute su
qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui
agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione
della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita
dove sono eseguiti i lavori.

Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto
1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, & stato acquisito apposito Documento unico di regolarita
contributiva in data numero

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso il committente:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del
decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume
ogni onere e obbligo;

C) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al

comma 1, lettera ¢) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i

processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in

mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il

criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1.

Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252,

si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del

presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base

alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data
al numero dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di

, ai sensi dell'articolo 6 del citato d.P.R.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare con la

pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
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Articolo 20. Subappalto.

1.
2.

3.

Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

Previa autorizzazione del committente e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti e dell’Art. 170 del
DPR 207/10, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati,
nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.

Il committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1.

4.

5.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, I'appaltatore
ha prestato apposita cauzione definitiva) mediante @9 numero in
data rilasciata dalla  societa/dall'istituto

agenzia/filiale di @D per limporto di euro pari al
dell'importo del presente contratto.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75
per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente
all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta
che il committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

@2 per cento

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1.

3.

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell'articolo 125 del d.P.R. n. 207 del 2010,
I'appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i
materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e
delle attivita connesse, sollevando il committente da ogni responsabilita al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare

esecuzione, con polizza numero in data rilasciata dalla societa/dall'istituto
agenzia/filiale di , come segue:
a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro

) @ ripartito come da Capitolato speciale d’appalto;

b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

c) ai sensi dell’Art. 125 comma 3 ultimo periodo del DPR 207/10, la polizza dovra prevedere un periodo di
garanzia della durata di 24 mesi corrispondente al periodo di cui allArt. 14 commi 2 e 4 del presente
contratto.

Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita agli schemi tipo

allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1.

2.

Costituisce parte essenziale e sostanziale del presente contratto il Capitolato speciale d'appalto, che

I'appaltatore dichiara di conoscere in ogni sua parte senza riserva alcuna.

Fanno altresi parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e

fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti delil committente, i seguenti documenti:

- il Capitolato generale d’appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non
previsto da quest'ultimo;

- Bando e disciplinare di gara;

- il Capitolato speciale d'appalto;

- gli elaborati grafici progettuali e la relazione;

- I'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi dell'articolo 3 del presente contratto;

- i piani di sicurezza previsti dall’'articolo 18 del presente contratto;

- il cronoprogramma.

In caso di contrasto si osserva il seguente ordine di prevalenza:

a) Leggi, regolamenti e norme di cui all'art. 7 del CSA;

b) Contratto;

c) CSA;

d) Elenco prezzi

e) Cronoprogramma.

f) Bando di gara e documento complementare “Disciplinare di gara”;
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Articolo 24. Richiamo alle norme leqgislative e regolamentari.

1.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il capitolato generale approvato
con d.m. 19 aprile 2000, n. 145.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione
definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del
2010, come richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies del Codice dei contratti.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1.

2.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a
totale carico dell'appaltatore.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal
giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.

. Al fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per

cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico del committente.

Fatto in triplice copia, letto, accettato e sottoscritto:

Il Rappresentante del committente L'appaltatore

13

Nel luogo della direzione lavori, presso gli uffici comunali, presso lo studio di un professionista o /a sede di una societa.
Indicare il luogo e ['ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalita, secondo le norme che regolano la
contabilita della stazione appaltante,; al limite indicare le coordinate bancarie di accredito a favore dell appaltatore, oppure il
creditore in caso di cessione dei crediti gia notificata.

Indicare una o piu persone, con le generalita complete.

Numero di controllo (due cifre).

CIN (una lettera).

Coordinata ABI (5 cifre).

Coordinate CAB (5 cifre).

Numero di conto corrente (12 cifre).

Indicare I'importo in cifra assoluta, sulla base dell'aliquota stabilita.

Completare con le parole «polizza assicurativa» gppure «fideiussione bancaria» a seconda de/ caso.

Indicare la societa o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede.

La garanzia deve essere pari al 10% dellimporto del contratto; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta
inferiore allimporto a base dasta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria é aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, laumento é di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale; qualora l'appaltatore sia in possesso di
certificazione di qualita, la garanzia é ridotta della meta.

Importo pari a quello del contratto.
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