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PARTE PRIMA 

Definizione tecnica ed economica dell’appalto 

 

Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali 

 

CAPO 1.  NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Art. 1.  Oggetto dell’appalto 

1.  L’oggetto  dell’appalto  consiste  nell’esecuzione  di  tutti  i  lavori  e  forniture  necessari  per  la  realizzazione 
dell’intervento di cui al comma 2. 

2.  L’intervento è così individuato: 

a)  denominazione conferita dalla Stazione appaltante: “Risoluzione delle  interferenze dell’autostrada Bre.Be.Mi. 
con le opere dell’acquedotto provinciale Acquedotto Pianura Bergamasca in territorio di Caravaggio (Bg)”; 

b)  descrizione  sommaria:  L’intervento  interessa  alcuni  tratti  di  tubazioni  in  ghisa  sferoidale,  che,  a  causa 
dell’interferenza con manufatti Bre.Be.Mi. e RFI, devono essere dislocati  in altra posizione, utilizzando nuove 
condotte in acciaio (tubazioni di linea, tubazioni guaina (non spingitubo) e valvolame fornite direttamente da 
ABM Next Srl con appalto separato); una volta terminato ciascun intervento (gli interventi 1 e 2 devono essere 
considerati un tutto unico) le vecchie tubazioni vanno asportate ed immagazzinate presso la sede di ABM Next 
Srl. Nell’appalto sono compresi gli scavi,  i materiali di sottofondo e ricoprimento delle tubazioni,  la posa delle 
tubazioni di  linea e delle guaine,  le  saldature,  l’infilaggio delle  tubazioni di  linea nei  tubi guaina,  i  rinterri,  i 
ripristini e due spingitubo sotto due rogge, comprensivi di fornitura e posa dei relativi tubi guaina; 

c)  ubicazione: Comune di Caravaggio. 

3.  Sono  compresi nell’appalto  tutti  i  lavori,  le prestazioni,  le  forniture e  le provviste necessarie per dare  il  lavoro 
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche 
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con  i  relativi allegati, con  riguardo anche ai 
particolari costruttivi, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

4.  L’esecuzione  dei  lavori  è  sempre  e  comunque  effettuata  secondo  le  regole  dell’arte  e  l’appaltatore  deve 
conformarsi  alla massima  diligenza  nell’adempimento  dei  propri  obblighi;  trova  sempre  applicazione  l’articolo 
1374 del codice civile. 

5.  Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i 
seguenti codici: 

 

Codice identificativo della gara (CIG)  Codice Unico di Progetto (CUP) 

3227854D5  E31B05000390007 
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Art. 2.  Ammontare dell’appalto 

1.  L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: 

 

    Importi in euro 

1  Importo esecuzione lavoro  a corpo soggetto a ribasso  668.000,00 

2  Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso  48.000,00 

TOT  IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO   (1 +  2)  716.000,00 

 

2.  L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto 
del  ribasso  percentuale  offerto  dall’appaltatore  in  sede  di  gara  sul  solo  importo  di  cui  al  rigo  1,  relativo 
all’esecuzione del lavoro a corpo. 

3.  Non è  soggetto al  ribasso  l’importo degli oneri per  l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell'articolo 131, 
comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che 
resta fissato nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 2.  

 

Art. 3.  Modalità di stipulazione del contratto 

1.  Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del Codice dei contratti, 
nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del d.P.R. n. 207 del 2010. L’importo della contratto, come determinato 
in sede di gara, resta fisso e  invariabile, senza che possa essere  invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna 
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.  

2.  Anche  ai  sensi  dell’articolo  118,  comma  2,  del  d.P.R.  n.  207  del  2010,  il  prezzo  convenuto  non  può  essere 
modificato  sulla base della  verifica della quantità o della qualità della prestazione, per  cui  il  computo metrico 
estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi 
dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del d.P.R. n. 207 del 2011, utilizzabili esclusivamente ai fini di 
cui al successivo comma 3, si applica  il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore  in sede di gara, con gli stessi 
criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale.  

3.  I  prezzi  unitari  di  cui  al  comma  2,  ancorché  senza  valore  negoziale  ai  fini  dell’appalto  e  della  determinazione 
dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali 
varianti,  addizioni  o  detrazioni  in  corso  d’opera,  qualora  ammissibili  ai  sensi  dell’articolo  132  del  Codice  dei 
contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui all’articolo 24. 

4.  I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3. 

 

Art. 4.  Categorie dei lavori 

1.  Ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 34 del 2000 e  in conformità all’allegato «A» al predetto d.P.R.,  i  lavori sono 
classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG6» ‐ ACQUEDOTTO, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI 
IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE”. 

2.  La categoria prevalente di cui al comma 1 è costituita da lavorazioni omogenee.  

3.  Non sono previste categorie scorporabili ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del d.P.R. n. 207 del 2010. 
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CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 

Art. 5.  Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 

1.  In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro 
è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

2.  In  caso di norme del presente Capitolato  speciale  tra  loro non  compatibili o apparentemente non  compatibili, 
trovano  applicazione  in  primo  luogo  le  norme  eccezionali  o  quelle  che  fanno  eccezione  a  regole  generali,  in 
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento 
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3.  L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta 
tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni 
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

 

Art. 6.  Documenti che fanno parte del contratto 

1.  Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 

a)  il Capitolato generale d’appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto 
da quest’ultimo; 

b)  il bando e disciplinare di gara; 

c)  il presente Capitolato speciale; 

d)  tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle 
strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo; 

e)  l’elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3; 

f)  il  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  di  cui  all’articolo  100  del  Decreto  n.  81  del  2008  e  al  punto  2 
dell’allegato XV allo  stesso decreto, nonché  le proposte  integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, 
comma 2,  lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora 
accolte dal coordinatore per la sicurezza;  

g)   il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2,  lettera c), del Codice dei contratti, all’articolo 
89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto; 

h)  il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010. 

 

Art. 7.  Leggi e norme 

1.  Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: 

a)  il Codice dei contratti; 

b)  il d.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile; 

c)  il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati. 

2.  Non fa invece parte del contratto ed è estraneo ai rapporti negoziali: 

a)  il computo metrico estimativo; 

c)  le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.  
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Art. 8.  Disposizioni particolari riguardanti l’appalto  

1.  La  sottoscrizione  del  contratto  da  parte  dell’appaltatore  equivale  a  dichiarazione  di  perfetta  conoscenza  e 
incondizionata  accettazione  anche dei  suoi  allegati, della  legge, dei  regolamenti  e di  tutte  le norme  vigenti  in 
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e 
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

2.  Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della 
piena  conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei  siti, dello 
stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come 
da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

 

Art. 9.  Fallimento dell’appaltatore  

1.  In caso di  fallimento dell’appaltatore  la Stazione appaltante  si avvale,  senza pregiudizio per ogni altro diritto e 
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice dei contratti. 

2.  Qualora  l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo,  in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una 
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei contratti. 

 

Art. 10.  Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 

1.  L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a 
tale  domicilio  si  intendono  ritualmente  effettuate  tutte  le  intimazioni,  le  assegnazioni  di  termini  e  ogni  altra 
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.  

2.  L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le 
generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

3.  Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e 
nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto,  il mandato conferito con atto pubblico a persona 
idonea,  sostituibile  su  richiesta  motivata  della  Stazione  appaltante.  La  direzione  del  cantiere  è  assunta  dal 
direttore  tecnico dell’impresa o da altro  tecnico, avente comprovata esperienza  in  rapporto alle caratteristiche 
delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante 
delega  conferita  da  tutte  le  imprese  operanti  nel  cantiere,  con  l’indicazione  specifica  delle  attribuzioni  da 
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

4.  L’appaltatore,  tramite  il  direttore  di  cantiere  assicura  l’organizzazione,  la  gestione  tecnica  e  la  conduzione  del 
cantiere.  Il direttore dei  lavori ha  il diritto di esigere  il  cambiamento del direttore di  cantiere e del personale 
dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni 
causati  dall’imperizia  o  dalla  negligenza  di  detti  soggetti,  nonché  della  malafede  o  della  frode  nella 
somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

5.  Ogni  variazione  del  domicilio  di  cui  al  comma  1,  o  delle  persona  di  cui  ai  commi  2,  3  o  4,  deve  essere 
tempestivamente notificata  Stazione  appaltante; ogni  variazione della persona di  cui  al  comma 3 deve  essere 
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 

 

Art. 11.  Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 

1.  Nell'esecuzione  di  tutte  le  lavorazioni,  le  opere,  le  forniture,  i  componenti,  anche  relativamente  a  sistemi  e 
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di 
regolamento  in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e  componenti nonché, per quanto 
concerne  la descrizione,  i requisiti di prestazione e  le modalità di esecuzione di ogni categoria di  lavoro, tutte  le 
indicazioni contenute o  richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del 
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 
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2.  Per  quanto  riguarda  l’accettazione,  la  qualità  e  l’impiego  dei materiali,  la  loro  provvista,  il  luogo  della  loro 
provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del d.P.R. n. 207 
del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 

3.  L’appaltatore,  sia per  sé  che per  i propri  fornitori, deve garantire che  i materiali da costruzione utilizzati  siano 
conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 

4.  L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia 
conforme alle «Norme tecniche per  le costruzioni» approvate con  il decreto del Ministro delle  infrastrutture 14 
gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008). 

 

Art. 12.  Convenzioni in materia di valuta e termini 

1.  Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro. 

2.  Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante  i valori  in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si 
intendono I.V.A. esclusa. 

3.  Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono 
computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 



PARTE PRIMA - Definizione tecnica ed economica dell’appalto pag. I-10/45 

 

CAPO 3.  TERMINI PER L’ESECUZIONE 

 

Art. 13.  Consegna e inizio dei lavori 

1.  L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, e contestualmente alla consegna, risultante 
da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 15 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. 

2.  Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori 
fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per 
l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è 
facoltà  della  Stazione  appaltante  di  risolvere  il  contratto  e  incamerare  la  cauzione  definitiva,  fermo  restando  il 
risarcimento del danno  (ivi compreso  l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente  il 
valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. 
Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla 
partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

3.  E’  facoltà della Stazione appaltante procedere  in via d’urgenza alla consegna dei  lavori, anche nelle more della 
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del d.P.R. n. 
207 del 2010 e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, qualora il 
mancato  inizio  dei  lavori  determini  un  grave  danno  all'interesse  pubblico  che  l’opera  appaltata  è  destinata  a 
soddisfare;) il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul 
verbale  le  motivazioni  che  giustificano  l’immediato  avvio  dei  lavori,  nonché  le  lavorazioni  da  iniziare 
immediatamente. 

4.  Il R.U.P. accerta  l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di 
consegna di cui al comma 1 e ne comunica  l’esito al Direttore dei  lavori. La redazione del verbale di consegna è 
subordinata a  tale positivo accertamento,  in assenza del quale  il verbale di consegna è  inefficace e  i  lavori non 
possono essere iniziati. 

5.  Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche 
alle  singole  consegne  frazionate,  in  presenza  di  temporanea  indisponibilità  di  aree  ed  immobili;  in  tal  caso  si 
provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale 
di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il 
comma 2  si applica  limitatamente alle  singole parti  consegnate, qualora  l’urgenza  sia  limitata all’esecuzione di 
alcune di esse. 

 

Art. 14.  Termini per l'ultimazione dei lavori 

1.  I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 15 giorni dalla presente stipula. 
2.  Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 150 (centocinquanta) naturali decorrenti dalla 

data del verbale di consegna dei lavori. 
3.  La consegna di cui al comma 1 è riferita alla prima delle consegne  frazionate previste dal capitolato speciale.  Il 

tempo utile di cui al comma 2 è riferito all’ultimazione integrale dei lavori. 
4.  L’appaltatore  si obbliga  alla  rigorosa ottemperanza del  cronoprogramma dei  lavori  che potrà  fissare  scadenze 

inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte 
per  conto  della  Stazione  appaltante  oppure  necessarie  all’utilizzazione,  prima  della  fine  dei  lavori  e  previa 
emissione del certificato di regolare esecuzione (riferito alla sola parte funzionale delle opere. 
Per motivi  legati all’operatività dei  lavori di Pedemontana, risulta tassativo ultimare  l’intervento 5 entro 90 gg 
continuativi  dalla  consegna  dei  lavori  (indicativamente  entro  il  31.03.11)  e  gli  interventi  1‐2  entro  120  gg 
continuativi dalla consegna dei lavori (indicativamente entro il 30.04.11), come indicato nel cronoprogramma di 
progetto,  redatto  sulla base della presunta disponibilità delle  tubazioni  (approvvigionate direttamente da ABM 
Next). 
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5.  Sulla base delle previsioni del  cronoprogramma di progetto, per  il  rispetto dei  tempi contrattuali  l’appaltatore 
dovrà  rendere  disponibili  in  cantiere  non meno  di  due  squadre  autonome,  in modo  da  condurre  due  o  più 
interventi in contemporanea. 

6.  L’APPALTATORE è consapevole che per  la propria programmazione dei  lavori deve necessariamente tenere  in 
considerazione i seguenti fattori: 
‐  disponibilità delle tubazioni necessarie per ciascun intervento: alla data della consegna lavori è programmata 

la  fornitura delle  tubazioni di distribuzione, mentre  i  tubi guaina per gli attraversamenti di RFI e BRE.BE.MI. 
saranno disponibili al massimo entro i successivi 30 giorni; in caso di eventuale ritardo nella fornitura di parte 
o della totalità dei tubi, l’appaltatore non avrà diritto ad alcun risarcimento danni ma al solo differimento dei 
termini di ultimazione; 

‐  prima di ciascun innesto delle nuove condotte nelle esistenti, dovrà essere effettuato il collaudo idraulico con 
flange  cieche  delle  tratte  realizzate,  sia  parzialmente  dei  tratti  inguainati  sotto  i  sedimi  ferroviario RFI  e 
stradale BRE.BE.MI., sia della tratta complessiva, da innesto a innesto; 

‐  gli  innesti  dei  tratti  terminali  di  ciascun  intervento,  nelle  tubazioni  esistenti,  devono  essere  eseguiti  in 
contemporanea, per limitare il più possibile l’interruzione del servizio idrico ai comuni serviti; l’intervento 1‐2 
va considerato nella sua interezza, pertanto i punti di innesto risultano 3 anziché due; 

‐  l’asportazione delle tubazioni esistenti dismesse a seguito della realizzazione di ciascun intervento non potrà 
avvenire prima degli innesti e della completa messa in esercizio di quelle nuove. 

 

Art. 15.  Proroghe 

1.  L’appaltatore,  qualora  per  causa  a  esso  non  imputabile,  non  sia  in  grado  di  ultimare  i  lavori  nel  termine 
contrattuale di cui all’articolo 14, può chiedere  la proroga, presentando apposita  richiesta motivata almeno 45 
giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14. 

2.  In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 
giorni  alla  scadenza del  termine di  cui  all’articolo 14,  comunque prima di  tale  scadenza, qualora  le  cause  che 
hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata 
anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.  

3.  La  richiesta  è  presentata  al  direttore  di  lavori  il  quale  la  trasmette  tempestivamente  al  R.U.P.,  corredata  dal 
proprio parere; qualora  la  richiesta  sia presentata direttamente  al R.U.P. questi  acquisisce  tempestivamente  il 
parere del direttore dei lavori.  

4.  La  proroga  è  concessa  o  negata  con  provvedimento  scritto  del  R.U.P.  entro  30  giorni  dal  ricevimento  della 
richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni 
e  può  discostarsi  dallo  stesso  parere;  nel  provvedimento  è  riportato  il  parere  del  direttore  dei  lavori  qualora 
questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P. 

5.  Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 
giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di 
cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. 

6.  La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta. 

7.  Trova altresì applicazione l’articolo 159, commi 8, 9 e 10, del d.P.R. n. 207 del 2010. 

8.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti  si  applicano  anche  ad  eventuali  proroghe  parziali  relative  alle  soglie 
temporali  intermedie previste dal programma esecutivo dei  lavori di cui all’articolo 19;  in  tal caso per  termine di 
ultimazione di cui all’articolo 14 si intendono i singoli termini delle soglie parziali dal predetto articolo 19, comma 5 e 
il periodo di proroga è proporzionato all’importo dei lavori per l’ultimazione dei quali è concessa la proroga. 

 

Art. 16.  Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori 

1.  Qualora  cause  di  forza  maggiore,  condizioni  climatologiche  oggettivamente  eccezionali  od  altre  circostanze 
speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori 
d’ufficio o  su  segnalazione dell’appaltatore può ordinare  la  sospensione dei  lavori  redigendo  apposito  verbale 
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sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla 
redazione di una variante  in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1,  lettere a), b), c) e d), del 
Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo. 

2.  Il verbale di sospensione deve contenere: 

a)  l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 

b)  l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; 

c)  l’eventuale  imputazione  delle  cause  ad  una  delle  parti  o  a  terzi,  se  del  caso  anche  con  riferimento  alle 
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 

3.  Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale 
successivo  alla  sua  redazione e deve essere  restituito  controfirmati dallo  stesso o dal  suo delegato; qualora  il 
R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento,  il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione 
appaltante.  

4.  Qualora  l’appaltatore  non  intervenga  alla  firma  del  verbale  di  sospensione  o  rifiuti  di  sottoscriverlo,  oppure 
apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del d.P.R. n. 207 del 2010. 

5.  In  ogni  caso  la  sospensione  opera  dalla  data  di  redazione  del  verbale,  accettato  dal  R.U.P.  o  sul  quale  si  sia 
formata  l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e  i relativi verbali non hanno alcuna 
efficacia,  in assenza di adeguate motivazioni o  le cui motivazioni non  siano  riconosciute adeguate da parte del 
R.U.P. 

6.  Il  verbale  di  sospensione  ha  efficacia  dal  quinto  giorno  antecedente  la  sua  presentazione  al R.U.P.,  qualora  il 
predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza 
della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.  

7.  Non  appena  cessate  le  cause  della  sospensione  il  direttore  dei  lavori  redige  il  verbale  di  ripresa  che,  oltre  a 
richiamare  il precedente verbale di sospensione, deve  indicare  i giorni di effettiva sospensione e  il conseguente 
nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 

8.  Il verbale di  ripresa dei  lavori è controfirmato dall’appaltatore e  trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data 
della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 

9.  Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano 
per oggetto parti determinate dei  lavori, da  indicare nei  relativi  verbali;  in  tal  caso  il differimento dei  termini 
contrattuali è pari ad un numero di giorni  costituito dal prodotto dei giorni di  sospensione per  il  rapporto  tra 
l’ammontare dei  lavori sospesi e  l'importo totale dei  lavori previsto nello stesso periodo secondo  il programma 
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19. 

 

Art. 17.  Sospensioni ordinate dal R.U.P. 

1.  Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è 
trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione. 

2.  Lo stesso R.U.P. determina  il momento  in cui sono venute meno  le ragioni di pubblico  interesse o di particolare 
necessità  che  lo  hanno  indotto  ad  ordinare  la  sospendere  i  lavori  ed  emette  l’ordine  di  ripresa,  trasmesso 
tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. 

3.  Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di  sospensione e di  ripresa emessi dal R.U.P.  si applicano  le 
disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9,  in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei  lavori,  in 
quanto compatibili.  

4.  Qualora  la sospensione, o  le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto 
della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque quando superino 6 (sei) mesi complessivamente, 
l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo 
scioglimento del  contratto ma,  in  tal  caso,  riconosce al medesimo  la  rifusione dei maggiori oneri derivanti dal 
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 
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Art. 18.  Penali in caso di ritardo 

1.  Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito 
per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 
per mille (uno ogni mille) dell’importo contrattuale. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più 
parti  frazionate,  come  previsto  dal  progetto  esecutivo  e  dal  presente  Capitolato  speciale,  nel  caso  di  ritardo 
rispetto  ai  termini di una o più d’una di  tali parti  le penali di  cui  al  comma precedente  si  applica  ai  rispettivi 
importi. 

2.  La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: 

a)  nell’inizio  dei  lavori  rispetto  alla  data  fissata  dal  direttore  dei  lavori  per  la  consegna  degli  stessi  ai  sensi 
dell’articolo 13, comma 2 oppure comma 3; 

b) nell’inizio dei  lavori per mancata consegna o per  inefficacia del verbale di consegna  imputabili all’appaltatore 
che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4; 

c)  nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; 

d)  nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 

e)  nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo ai sensi dell’articolo 19, comma 5. 

3.  La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento 
imposto ai  lavori, rispetti  la prima soglia temporale successiva  fissata nel programma esecutivo dei  lavori di cui 
all’articolo 19. 

4.  La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale 
di  cui  al  comma 2,  lettera  c) è  applicata  all’importo dei  lavori di  ripristino o di nuova esecuzione ordinati per 
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.  

5.  Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei 
lavori,  immediatamente  al  verificarsi  della  relativa  condizione,  con  la  relativa  quantificazione  temporale;  sulla 
base delle predette  indicazioni  le penali sono applicate  in sede di conto  finale ai  fini della verifica  in sede di di 
regolare esecuzione. 

6.  L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) 
dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta 
percentuale trova applicazione l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.  

7.  L’applicazione  delle  penali  non  pregiudica  il  risarcimento  di  eventuali  danni  o  ulteriori  oneri  sostenuti  dalla 
Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

 

Art. 19.  Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore 

1.  Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del d.P.R. n. 207 del 2010, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto, 
e  comunque  prima  dell'inizio  dei  lavori,  l'appaltatore    predispone  e  consegna  alla  direzione  lavori  un  proprio 
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e 
alla propria organizzazione  lavorativa;  tale programma deve  riportare per ogni  lavorazione,  le previsioni circa  il 
periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date 
contrattualmente  stabilite  per  la  liquidazione  dei  certificati  di  pagamento  deve  essere  coerente  con  i  tempi 
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro 
cinque  giorni  dal  ricevimento.  Trascorso  il  predetto  termine  senza  che  la  direzione  lavori  si  sia  pronunciata  il 
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili 
con il rispetto dei termini di ultimazione. 

2.  Il programma esecutivo dei  lavori dell'appaltatore può essere modificato o  integrato dalla Stazione appaltante, 
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: 

a)  per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 
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b)  per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in 
qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione 
appaltante; 

c)  per  l'intervento o  il  coordinamento  con  autorità,  enti o  altri  soggetti diversi dalla  Stazione  appaltante,  che 
abbiano  giurisdizione,  competenze  o  responsabilità  di  tutela  sugli  immobili,  i  siti  e  le  aree  comunque 
interessate  dal  cantiere;  a  tal  fine  non  sono  considerati  soggetti  diversi  le  società  o  aziende  controllate  o 
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni  in qualunque modo  interessati 
dai  lavori  intendendosi,  in  questi  casi,  ricondotta  la  fattispecie  alla  responsabilità  gestionale  della  Stazione 
appaltante; 

d)  per  la necessità o  l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di  tenuta e  funzionamento 
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e)  qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, 
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con 
il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato. 

3.  I  lavori  sono  comunque  eseguiti  nel  rispetto  del  cronoprogramma  predisposto  dalla  Stazione  appaltante  e 
integrante  il  progetto  esecutivo;  tale  cronoprogramma  può  essere  modificato  dalla  Stazione  appaltante  al 
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. 

5.  Il  programma  esecutivo  dei  lavori  deve  tener  conto  ed  essere  coerente  con  le  seguenti  soglie  temporali, 
considerate inderogabili, previste nel cronoprogramma a partire dalla data di consegna dei lavori: 

a)  Intervento 5 entro giorni 90 continuativi; 

b)  Interventi 1 e 2 entro giorni 120 continuativi; 

c)  Interventi 3 e 4 entro giorni 150 continuativi. 

6.  In caso di consegne frazionate ai sensi dell’articolo 13, commi 5 e 6, il programma di esecuzione dei lavori di cui al 
comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; in tal 
caso le soglie temporali di cui al comma 4 si computano a partire dalla relativa consegna parziale. Qualora dopo la 
realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l’articolo 158 del d.P.R. n. 
207 del 2010.  

 

Art. 20.  Inderogabilità dei termini di esecuzione 

1.  Non  costituiscono  motivo  di  differimento  dell'inizio  dei  lavori,  della  loro  mancata  regolare  o  continuativa 
conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione: 

a)  il  ritardo  nell'installazione  del  cantiere  e  nell'allacciamento  alle  reti  tecnologiche  necessarie  al  suo 
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 

b)  l’adempimento di prescrizioni, o  il  rimedio a  inconvenienti o  infrazioni  riscontrate dal direttore dei  lavori o 
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase 
di esecuzione, se nominato; 

c)  l'esecuzione di accertamenti  integrativi che  l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle 
opere  di  fondazione,  delle  strutture  e  degli  impianti,  salvo  che  siano  ordinati  dalla  direzione  dei  lavori  o 
espressamente approvati da questa; 

d)  il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; 

e)  il  tempo  necessario  per  l'espletamento  degli  adempimenti  a  carico  dell'appaltatore  comunque  previsti  dal 
presente Capitolato speciale; 

f)  le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore 
né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 

g)  le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 
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h)  le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in 
fase  di  esecuzione  o  dal  R.U.P.  per  inosservanza  delle  misure  di  sicurezza  dei  lavoratori  nel  cantiere  o 
inosservanza  degli  obblighi  retributivi,  contributivi,  previdenziali  o  assistenziali  nei  confronti  dei  lavoratori 
impiegati nel cantiere; 

i)  le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione 
alla presenza di personale non  risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o  in caso di 
reiterate  violazioni  della  disciplina  in materia  di  superamento  dei  tempi  di  lavoro,  di  riposo  giornaliero  e 
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 

2.  Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei  lavori, della  loro mancata regolare o continuativa 
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, 
imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con  la Stazione appaltante, se  l’appaltatore non 
abbia  tempestivamente denunciato per  iscritto  alla  Stazione  appaltante medesima  le  cause  imputabili  a dette 
ditte, imprese o fornitori o tecnici. 

3.  Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di 
sospensione  dei  lavori  di  cui  all’articolo  16,  per  la  disapplicazione  delle  penali  di  cui  all’articolo  18,  né  per 
l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21. 

 

Art. 21.  Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

1.  L’eventuale ritardo  imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per  l’ultimazione dei  lavori superiore a 30 
(trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e 
senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti. 

2.  La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione 
di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 

3.  Nel  caso  di  risoluzione  del  contratto  la  penale  di  cui  all’articolo  18,  comma  1,  è  computata  sul  periodo 
determinato  sommando  il  ritardo  accumulato  dall'appaltatore  rispetto  al  programma  esecutivo  dei  lavori  e  il 
termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 

4.  Sono  dovuti  dall’appaltatore  i  danni  subiti  dalla  Stazione  appaltante  in  seguito  alla  risoluzione  del  contratto, 
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di 
tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione 
dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 

5.  La risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai 
sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti, è possibile anche in caso di  ritardo imputabile all’appaltatore nel 
rispetto  delle  scadenze  esplicitamente  fissate  allo  scopo  dal  programma  temporale  ai  sensi  dell’articolo  19, 
comma 5, superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi. Trovano comunque applicazione i commi 2, 3 e 4. 
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CAPO  4.  CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

 

Art. 22.  Lavori a corpo 

1.  La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione 
del  lavoro  a  corpo,  nonché  secondo  le  risultanze  degli  elaborati  grafici  e  di  ogni  altro  allegato  progettuale;  il 
corrispettivo per  il  lavoro a corpo resta fisso e  invariabile senza che possa essere  invocata dalle parti contraenti 
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

2.  Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare 
l’opera compiuta sotto  le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo  i  tipi  indicati e previsti 
negli  atti  progettuali.  Pertanto  nessun  compenso  può  essere  richiesto  per  lavori,  forniture  e  prestazioni  che, 
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o 
viceversa. Lo  stesso dicasi per  lavori,  forniture e prestazioni  tecnicamente e  intrinsecamente  indispensabili alla 
funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 

3.  La contabilizzazione del  lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali 
convenzionali  relative alle  singole  categorie di  lavoro, di  ciascuna delle quali è  contabilizzata  la quota parte  in 
proporzione al lavoro eseguito.  

4.  L’elenco dei prezzi unitari e  il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base 
d’asta  in base al quale effettuare  l’aggiudicazione,  in quanto  l'appaltatore era tenuto,  in sede di partecipazione 
alla gara, a verificare  le voci e  le quantità  richieste per  l’esecuzione completa dei  lavori progettati, ai  fini della 
formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo, anche ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del 
d.P.R. n. 207 del 2010. 

5.  Gli oneri per  la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, sono valutati a corpo  in 
base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo 
la  percentuale  stabilita  nella  predetta  tabella,  intendendosi  come  eseguita  e  liquidabile  la  quota  parte 
proporzionale a quanto eseguito. La  liquidazione di  tali oneri è  subordinata all’assenso del coordinatore per  la 
sicurezza e la salute in fase di esecuzione. 

 

Art. 23.  Eventuali lavori a misura 

1.  Qualora  in corso d’opera debbano essere  introdotte variazioni ai  lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per  tali 
variazioni  ricorrano  le  condizioni  di  cui  all’articolo  43,  comma  9,  del  d.P.R.  n.  207  del  2010,  per  cui  risulti 
eccessivamente oneroso  individuarne  in maniera certa e definita  le quantità e pertanto non sia possibile  la  loro 
definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate 
nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione 
dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto. 

2.  Nei casi di cui al comma 1, qualora  le variazioni non siano valutabili mediante  i prezzi unitari rilevabili dagli atti 
progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 40, fermo restando 
che  le  stesse  variazioni  possono  essere  predefinite,  sotto  il  profilo  economico,  con  atto  di  sottomissione  “a 
corpo”. 

3.  Non  sono  comunque  riconosciuti nella  valutazione  ingrossamenti o  aumenti dimensionali di  alcun  genere non 
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori. 

4.  Nel  corrispettivo  per  l’esecuzione  degli  eventuali  lavori  a  misura  s’intende  sempre  compresa  ogni  spesa 
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi 
indicati e previsti negli atti della perizia di variante.  

5.  La  contabilizzazione delle opere e delle  forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite  i prezzi unitari 
netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui  all’articolo 3, comma 2. 
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6.  Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, 
sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità. 

 

Art. 24.  Eventuali lavori in economia 

1.  La contabilizzazione degli eventuali  lavori  in economia  introdotti  in sede di variante è effettuata con  le modalità 
previste dall’articolo 179 del d.P.R. n. 207 del 2010, come segue: 

a)  per  quanti  riguarda  i  materiali  applicando  il  ribasso  contrattuale  ai  prezzi  unitari  determinati  ai  sensi 
dell’articolo 40; 

b)  per quanto riguarda  i trasporti,  i noli e  il costo del personale o della manodopera, secondo  i prezzi vigenti al 
momento  della  loro  esecuzione,  incrementati  delle  percentuali  per  spese  generali  e  utili  (qualora  non  già 
comprese  nei  prezzi  vigenti)  ed  applicando  il  ribasso  contrattuale  esclusivamente  su  queste  due  ultime 
componenti. 

2.  Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che 
alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al 
momento  della  loro  esecuzione  incrementati delle percentuali per  spese  generali  e utili nelle misure di  cui  al 
comma 3. 

3.  Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate 
nella misura prevista dalle analisi dei prezzi  integranti  il progetto a base di gara o,  in assenza di queste, nelle 
misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del d.P.R. n. 207 del 2010. 

 

Art. 25.  Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 

1.  Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori. 
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CAPO 5.  DISCIPLINA ECONOMICA 

 

Art. 26.  Divieto di anticipazione 

1.  Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto‐legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 
28  maggio  1997,  n.  140,  e  dell’articolo  140,  comma  1,  del  d.P.R.  n.  207  del  2010,  non  è  dovuta  alcuna 
anticipazione.  

 

Art. 27.  Pagamenti in acconto 

1.  Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 
23, 24 e 25, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della 
ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non 
inferiore al 20 % (venti per cento)) dell’importo contrattuale. 

2.  Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di 
contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 
0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 

3.  Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: 

a)  il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 
194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione 
della data di chiusura; 

b)  il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del d.P.R. n. 207 del 2010, 
che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera 
a), con l’indicazione della data di emissione.  

4.  La  Stazione  appaltante  provvede  al  pagamento  del  predetto  certificato  entro  i  successivi  90  (novanta)  giorni 
d.f.f.m, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa 
presentazione di regolare fattura fiscale. Le fatture dovranno essere emesse contestualmente agli Stati d’Avanzamento 
Lavori, redatte secondo le norme fiscali in vigore, intestate ad “ABM Next S.r.l.” con sede legale in Bergamo, via T. Tasso n. 
109, C.F. e P.IVA 02645680162 e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. 

5.  Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo 
superiore  a  45  (quarantacinque)  giorni,  per  cause  non  dipendenti  dall’appaltatore,  si  provvede  alla  redazione 
dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui 
al comma 1. 

6.  In deroga al comma 1, in corrispondenza dell’ultimazione dei lavori verrà pagata l’ultima rata, anche se l’importo netto di cui 
al comma 2 risultasse inferiore al 20 % (venti per cento) dell’importo contrattuale; l’eventuale importo residuo sarà liquidato 

col conto finale. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in 
base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 

7.  Ai sensi dell’articolo 48‐bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della 
legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti,  l’emissione di ogni 
certificato di pagamento è subordinata: 

a)  all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;  

b)  qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate 
del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente; 

c)  all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

8.  In  caso  di  ritardo  nel  pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale  dipendente  dell'appaltatore,  dei 
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi,  impiegato nel cantiere,  il R.U.P.  invita per  iscritto  il 
soggetto  inadempiente,  ed  in  ogni  caso  l’appaltatore,  a  provvedere  entro  15  (quindici)  giorni.  Decorso 
infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza 
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della richiesta, la Stazione appaltante  provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, 
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai  fini di cui all’articolo 52, 
comma 2. 

 

Art. 28.  Pagamenti a saldo 

1.  Il  conto  finale  dei  lavori  è  redatto  entro  15  (quindici)  giorni  dalla  data  della  loro  ultimazione,  accertata  con 
apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto 
l’importo  della  rata  di  saldo,  qualunque  sia  il  suo  ammontare,  la  cui  liquidazione  definitiva  ed  erogazione  è 
subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. 

2.  Il  conto  finale  dei  lavori  deve  essere  sottoscritto  dall’appaltatore,  su  richiesta  del  R.U.P.,  entro  il  termine 
perentorio di 15  (quindici)) giorni;  se  l'appaltatore non  firma  il  conto  finale nel  termine  indicato, o  se  lo  firma 
senza  confermare  le  domande  già  formulate  nel  registro  di  contabilità,  il  conto  finale  si  ha  come  da  lui 
definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 

3.  La  rata  di  saldo,  unitamente  alle  ritenute  di  cui  all’articolo  27,  comma  2,  nulla  ostando,  è  pagata  entro  90 
(novanta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare 
fattura fiscale. 

4.  Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, 
secondo comma, del codice civile. 

5.  Il  pagamento  della  rata  di  saldo  è  disposto  solo  a  condizione  che  l’appaltatore  presenti  apposita  garanzia 
fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 
207 del 2010, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:  

a)  un  importo garantito almeno pari all’importo della  rata di  saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di  legge, 
maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; 

b)  efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di 
regolare esecuzione; 

c)  prestata con atto di  fideiussione  rilasciato da una banca o da un  intermediario  finanziario autorizzato o con 
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto 
ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto 
decreto. 

6.  Salvo  quanto  disposto  dall’articolo  1669  del  codice  civile,  l’appaltatore  risponde  per  la  difformità  ed  i  vizi 
dell’opera,  ancorché  riconoscibili,  purché  denunciati  dalla  Stazione  appaltante  entro  24  (ventiquattro)  mesi 
dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. 

7.  L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il 
proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le 
misure da adottare per il loro rimedio. 

8.  Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 27, commi 7 e 8. 

 

Art. 29.  Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 

1.  Non sono dovuti  interessi per  i primi 45  (quarantacinque) giorni  intercorrenti  tra  il verificarsi delle condizioni e 
delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 e la sua effettiva emissione e 
messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il 
certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; 
trascorso  infruttuosamente  anche  questo  termine  spettano  all’appaltatore  gli  interessi  di mora  nella misura 
stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 

2.  Non sono dovuti interessi per i primi 90 (novanta) giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento 
e  il  suo effettivo pagamento a  favore dell’appaltatore;  trascorso  tale  termine  senza che  la Stazione appaltante 
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abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 120 (centoventi) giorni 
di  ritardo;  trascorso  infruttuosamente anche questo  termine spettano all’appaltatore gli  interessi di mora nella 
misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 

3.  Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente 
successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle 
somme a titolo di esecuzione dei lavori. 

4.  E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle 
rate di acconto, per  le quali non sia stato tempestivamente emesso  il certificato o  il titolo di spesa, raggiunga  il 
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere 
alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di 
quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, 
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla 
data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 

5.  Per ogni altra condizione trova applicazione l’articolo 144 del d.P.R. n. 207 del 2010. 

 

Art. 30.  Ritardi nel pagamento della rata di saldo 

1.  Per  il pagamento della  rata di  saldo  in  ritardo  rispetto al  termine  stabilito all'articolo 28,  comma 3, per  causa 
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.  

2.  Qualora  il  ritardo nelle emissioni dei  certificati o nel pagamento delle  somme dovute a  saldo  si protragga per 
ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di 
mora. 

 

Art. 31.  Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 

1.  Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova 
applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 

2.  Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti,  in deroga a quanto previsto dal comma 1, 
qualora  il prezzo di  singoli materiali da  costruzione, per effetto di  circostanze eccezionali,  subisca variazioni  in 
aumento  o  in  diminuzione,  superiori  al  10%  (dieci  per  cento)  rispetto  al  prezzo  rilevato  dal Ministero  delle 
infrastrutture  e  dei  trasporti  nell'anno  di  presentazione  dell'offerta  con  apposito  decreto,  si  fa  luogo  a 
compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10% (dieci per cento), alle 
seguenti condizioni: 

a)  le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: 

a.1)  somme appositamente accantonate per  imprevisti, nel quadro economico dell’intervento,  in misura non 
inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei  lavori, al netto di quanto già eventualmente  impegnato 
contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti; 

a.2)  eventuali altre  somme a disposizione della  stazione appaltante per  lo  stesso  intervento nei  limiti della 
relativa autorizzazione di spesa; 

a.3)  somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione; 

a.4)  somme disponibili  relative ad altri  interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei  limiti 
della residua spesa autorizzata e disponibile; 

b)  all’infuori  di  quanto  previsto  dalla  lettera  a),  non  possono  essere  assunti  o  utilizzati  impegni  di  spesa 
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; 

c)  la compensazione è determinata applicando  la metà della percentuale di variazione che eccede  il 10% (dieci 
per  cento)  al  prezzo  dei  singoli materiali  da  costruzione  impiegati nelle  lavorazioni  contabilizzate nell'anno 
solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori; 
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d)  le  compensazioni  sono  liquidate  senza necessità di  iscrizione di  riserve ma a  semplice  richiesta di una delle 
parti, accreditando o addebitando  il  relativo  importo, a  seconda del  caso, ogni volta  che  siano maturate  le 
condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori qualora 
non sia ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso; 

3.  Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori 
si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo 
dei  lavori  al netto del  ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata  con decreto ministeriale, da 
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno 
precedente  sia  superiore al 2%  (due per cento), all’importo dei  lavori ancora da eseguire per ogni anno  intero 
previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.  

4.  La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, 
deve  essere  richiesta  dall’appaltatore,  con  apposita  istanza,  entro  60  (sessanta)  giorni  dalla  pubblicazione  in 
Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei 
prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3. 

 

Art. 32.  Anticipazione del pagamento di taluni materiali 

1.  Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi. 

 

Art. 33.  Cessione del contratto e cessione dei crediti 

1.  E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

2.  E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e della 
legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario 
iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, 
sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P. 
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CAPO 6.  CAUZIONI  E  GARANZIE 

 

Art. 34.  Cauzione provvisoria 

1.  Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione  provvisoria 
con le modalità e alle condizioni cui al bando di gara e al disciplinare di gara. 

 

Art. 35.  Cauzione definitiva 

1.  Ai  sensi  dell’articolo  113,  comma  1,  del  Codice  dei  contratti,  e  dell’articolo  123  del  d.P.R.  n.  207  del  2010,  è 
richiesta una garanzia  fideiussoria  a  titolo  di  cauzione  definitiva,  pari  al  10%  (dieci  per  cento)  dell’importo 
contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura 
superiore  al 10%  (dieci per  cento),  la  garanzia  fideiussoria è  aumentata di  tanti punti percentuali quanti  sono 
quelli eccedenti  il 10% (dieci per cento); qualora  il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento),  l'aumento è di 
due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. 

2.  La garanzia fideiussoria è prestata con le modalità e alle condizioni cui al bando di gara e al disciplinare di gara e 
deve  essere  presentata  in  originale  alla  Stazione  appaltante  prima  della  formale  sottoscrizione  del  contratto, 
anche limitatamente alla scheda tecnica. 

3.  La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% 
(settantacinque per cento) dell'iniziale  importo garantito;  lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare 
del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o 
del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, 
attestanti l'avvenuta esecuzione. 

4.  La  garanzia, per  il  rimanente  ammontare  residuo del 25%  (venticinque per  cento),  cessa di  avere effetto ed è 
svincolata  automaticamente  all'emissione  del  certificato  di  regolare  esecuzione;  lo  svincolo  e  l’estinzione 
avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti  formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni  liberatorie o 
restituzioni.  

5.  La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori 
da  eseguirsi  d’ufficio  nonché  per  il  rimborso  delle maggiori  somme  pagate  durante  l’appalto  in  confronto  ai 
risultati  della  liquidazione  finale;  l’incameramento  della  garanzia  avviene  con  atto  unilaterale  della  Stazione 
appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione 
innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

6.  La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 
1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso 
di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in 
caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla 
concorrenza di un quinto dell’importo originario. 

7.  Ai  sensi  dell’articolo  146,  comma  1,  del  d.P.R.  n.  207  del  2010,  in  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  di 
consorzio  ordinario  la  garanzia  è  prestata  dall’impresa mandataria  in  nome  e  per  conto  di  tutti  i  concorrenti 
raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti. 

8. Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 
1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte 
della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

 

Art. 36.  Riduzione delle garanzie 

1.  Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di 
cui all’articolo 34 e  l'importo della garanzia  fideiussoria di  cui all’articolo 35  sono  ridotti al 50 per  cento per  i 
concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 
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EN  ISO/IEC 17000,  la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI 
CEI  ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1,  lettera mm) e 63, del d.P.R. n. 207 del 2010. La certificazione 
deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza. 

2.  In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 
sono  accordate  qualora  il  possesso  del  requisito  di  cui  al  comma  1  sia  comprovato  da  tutte  le  imprese  in 
raggruppamento. 

3.  In caso di  raggruppamento  temporaneo o di consorzio ordinario di  tipo verticale  le riduzioni di cui al comma 1 
sono  accordate  esclusivamente  per  le quote di  incidenza delle  lavorazioni  appartenenti  alle  categorie  assunte 
integralmente da  imprese  in  raggruppamento  in possesso del  requisito di cui al comma 1;  tale beneficio non è 
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 

4.  Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione  in calce alla attestazione SOA ai sensi 
dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010. 

5.  In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla 
certificazione  rilasciata dall’organismo accreditato qualora  l’impresa,  in  relazione allo specifico appalto, non sia 
tenuta  al possesso dell’attestazione  SOA  in quanto  assuntrice di  lavori per  i quali,  in  ragione dell’importo,  sia 
sufficiente la classifica II.  

6.  In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della 
riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.  

 

Art. 37.  Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 

1.  Ai  sensi  dell’articolo  129,  comma  1,  del  Codice  dei  contratti,  e  dell’articolo  125,  del  d.P.R.  n.  207  del  2010, 
l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni 
prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che 
tenga  indenne  la  Stazione  appaltante  da  tutti  i  rischi  di  esecuzione  e  che  preveda  anche  una  garanzia  di 
responsabilità  civile  per  danni  causati  a  terzi  nell’esecuzione  dei  lavori.  La  polizza  assicurativa  è  prestata  da 
un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 

2.  La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del 
giorno  di  emissione  del  certificato  di  regolare  esecuzione  e  comunque  decorsi  12  (dodici) mesi  dalla  data  di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione 
per  parti  determinate  dell’opera,  la  garanzia  cessa  per  quelle  parti  e  resta  efficace  per  le  parti  non  ancora 
collaudate; a tal fine  l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo  la destinazione equivale, ai soli effetti 
della  copertura assicurativa, ad emissione del  certificato di  regolare esecuzione.  Il premio è  stabilito  in misura 
unica e  indivisibile per  le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche  in caso di 
omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore  fino ai successivi 
due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema‐tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.  

3.  La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti 
dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche 
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza 
maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks»  (C.A.R.) e deve: 

a)  prevedere una somma assicurata pari all’importo del contratto, cosi distinta: 

partita 1)  per le opere oggetto del contratto: importo della somma assicurata, al netto degli importi di cui alle 
partite 2) e 3),  

partita 2)  per le opere preesistenti:  euro 100.000,00 ,  

partita 3)  per demolizioni e sgomberi:  euro 0,00 , 

b)  essere  integrata  in  relazione  alle  somme  assicurate  in  caso  di  approvazione  di  lavori  aggiuntivi  affidati  a 
qualsiasi titolo all’appaltatore. 

4.  La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere  stipulata  per  una 
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somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00). 

5.  Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: 

a)  in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non 
sono opponibili alla Stazione appaltante;  

b)  in  relazione  all’assicurazione  di  responsabilità  civile  di  cui  al  comma  4,  tali  franchigie  o  scoperti  non  sono 
opponibili alla Stazione appaltante.) 

6.  Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna  riserva anche  i danni causati 
dalle  imprese  subappaltatrici  e  subfornitrici.  Qualora  l’appaltatore  sia  un  raggruppamento  temporaneo  o  un 
consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice 
dei  contratti,  e  dall’articolo  128,  comma  1,  del  d.P.R.  n.  207  del  2010,  la  garanzia  assicurativa  è  prestata 
dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.  

7.  Ai  sensi  dell’articolo  125,  comma  3,  secondo  periodo,  del  d.P.R.  n.  207  del  2010  le  garanzie  di  cui  al  comma  3, 
limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la 
data dell’emissione del certificato di regolare esecuzione;  a tale scopo: 

a)  l’estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al d.m. n. 123 
del 2004; 

b)  l’assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell’appaltatore 
nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto; 

c)  restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6. 
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CAPO  7.  DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

 

Art. 38.  Variazione dei lavori 

1.  La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo 
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori 
del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti 
stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010 e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.  

2.  Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, 
eseguite  senza  preventivo  ordine  scritto  della direzione  lavori,  recante  anche  gli  estremi dell’approvazione da 
parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. 

3.  Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto 
alla  direzione  lavori  prima  dell’esecuzione  dell’opera  oggetto  della  contestazione.  Non  sono  prese  in 
considerazione domande di maggiori compensi  su quanto  stabilito  in contratto, per qualsiasi natura o  ragione, 
qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 

4.  Non  sono  considerati  varianti  ai  sensi del  comma 1  gli  interventi disposti dal direttore dei  lavori per  risolvere 
aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) delle categorie 
di lavoro dell’appalto, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 

5.  Sono  ammesse,  nell’esclusivo  interesse  della  Stazione  appaltante,  le  varianti,  in  aumento  o  in  diminuzione, 
finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e 
siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da  circostanze  sopravvenute e  imprevedibili al momento della 
stipula  del  contratto.  L’importo  in  aumento  relativo  a  tali  varianti  non  può  superare  il  5%  (cinque  per  cento) 
dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera al 
netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione. 

6.  Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve 
indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 

7.  Non  costituiscono variante, ai  sensi dei  commi precedenti,  i maggiori  costi dei  lavori  in economia  introdotti  in 
sede di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui all’articolo 24, comma 1, lettera b), vigenti al momento 
dell’esecuzione dei predetti  lavori  in economica e  i  costi previsti  introdotti  in  sede di  variante. Resta  ferma  la 
necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su 
segnalazione della direzione dei  lavori, prima dell’avvio dei predetti  lavori  in economia e  in ogni occasione della 
loro variazione in aumento. 

8.  La variante deve comprendere, ove  ritenuto necessario dal coordinatore per  la sicurezza  in  fase di esecuzione, 
l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con i relativi costi non assoggettati 
a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, nonché l’adeguamento dei piani operativi di cui 
all’articolo 45.  

 

Art. 39.  Varianti per errori od omissioni progettuali 

1.  Qualora, per  il manifestarsi di errori od omissioni  imputabili alle carenze del progetto esecutivo,  si  rendessero 
necessarie  varianti  che  possono  pregiudicare,  in  tutto  o  in  parte,  la  realizzazione  dell’opera  oppure  la  sua 
utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione 
appaltante  procede  alla  risoluzione  del  contratto  con  indizione  di  una  nuova  gara  alla  quale  è  invitato 
l’appaltatore originario. 

2.  In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci 
per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 

3.  I titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano 
errore  od  omissione  di  progettazione  l’inadeguata  valutazione  dello  stato  di  fatto,  la  mancata  od  erronea 
identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali 
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ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta,  la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione 
degli elaborati  progettuali. 

4.  Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile. 

 

Art. 40.  Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

1.  Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come 
determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3. 

2.  Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1 non sono previsti prezzi per i lavori in variante, 
si  procede  alla  formazione  di  nuovi  prezzi, mediante  apposito  verbale  di  concordamento,  con  i  criteri  di  cui 
all’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010. 
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CAPO  8.  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

 

Art. 41.  Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 

1.  Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008,  l’appaltatore deve trasmettere 
alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, 
entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori 
qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto: 

a)  una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei 
lavoratori  effettuate  all'Istituto nazionale della previdenza  sociale  (INPS),  all'Istituto nazionale  assicurazione 
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

b)  una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

c)  il  certificato  della  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura,  in  corso  di  validità,  con 
l’indicazione  antimafia  di  cui  agli  articoli  6  e  9  del  d.P.R.  n.  252  del  1998,  oppure,  in  alternativa,  ai  fini 
dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita 
IVA, numero REA; 

d)  il DURC, in originale, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;  

e)  il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, 
commi 1, 1‐bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai  sensi dell’articolo 29, comma 5,  secondo periodo, del 
Decreto n. 81 del 2008, se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, la valutazione dei rischi, fino alla scadenza del 
diciottesimo mese  successivo alla data di entrata  in vigore del decreto  interministeriale di  cui all'articolo 6, 
comma  8,  lettera  f),  del  predetto  Decreto  n.  81  del  2008  e,  comunque,  non  oltre  il  30  giugno  2012,  la 
valutazione dei rischi può essere autocertificata; 

f)  una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 
14 del Decreto n. 81 del 2008. 

2.  Entro  gli  stessi  termini  di  cui  al  comma  1,  l’appaltatore  deve  trasmettere  al  coordinatore  per  l’esecuzione  il 
nominativo e i recapiti: 

a)  del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008. 

b)  del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; 

c)  l’accettazione  del  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  di  cui  all’articolo  43,  con  le  eventuali  richieste  di 
adeguamento di cui all’articolo 44; 

d)  il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 45. 

3.  Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: 

a)  dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle  forme di cui alle  lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite 
questi, dai subappaltatori; 

b)  dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 
1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria 
organizzazione consortile; 

c)  dalla  consorziata  del  consorzio  di  cooperative  o  di  imprese  artigiane,  oppure  del  consorzio  stabile,  che  il 
consorzio  ha  indicato  per  l’esecuzione  dei  lavori  ai  sensi  degli  articoli  37,  comma  7,  e  36,  del  Codice  dei 
contratti,  se  il  consorzio  è  privo  di  personale  deputato  alla  esecuzione  dei  lavori;  qualora  siano  state 
individuate  più  imprese  consorziate  esecutrici  dei  lavori  gli  adempimenti  devono  essere  assolti  da  tutte  le 
imprese  consorziate  indicate,  per  quanto  di  pertinenza  di  ciascuna  di  esse,  per  il  tramite  di  una  di  esse 
appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; 
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d)  da  tutte  le  imprese  raggruppate,  per  quanto  di  pertinenza  di  ciascuna  di  esse,  per  il  tramite  dell’impresa 
mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del 
Codice  dei  contratti;  l’impresa  affidataria,  ai  fini  dell’articolo  89,  comma  1,  lettera  i),  del  decreto  81  è 
individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; 

e)  da  tutte  le  imprese  consorziate,  per  quanto  di  pertinenza  di  ciascuna  di  esse,  per  il  tramite  dell’impresa 
individuata  con  l’atto  costitutivo o  lo  statuto del  consorzio,  se  l’appaltatore è un  consorzio ordinario di  cui 
all’articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 
1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; 

f)  dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 

4.  Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante 
gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

5.  L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel 
cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente. 

 

Art. 42.  Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 

1.  Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato: 

a)  ad  osservare  le misure  generali  di  tutela  di  cui  agli  articoli  15,  17,  18  e  19  del Decreto  n.  81  del  2008  e 
all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni 
previste nel cantiere; 

b)  a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene 
del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli 
articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati  XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; 

c)  a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; 

d)  ad  osservare  le  disposizioni  del  vigente  Regolamento  Locale  di  Igiene,  per  quanto  attiene  la  gestione  del 
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 

2.  L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la 
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

4.  L’appaltatore garantisce che  le  lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo  il 
criterio «incident and injury free». 

5.  L’appaltatore  non  può  iniziare  o  continuare  i  lavori  qualora  sia  in  difetto  nell’applicazione  di  quanto  stabilito 
all’articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46. 

  

Art. 43.  Piano di sicurezza e di coordinamento 

1.  L’appaltatore  è  obbligato  ad  osservare  scrupolosamente  e  senza  riserve  o  eccezioni  il  piano  di  sicurezza  e  di 
coordinamento  predisposto  dal  coordinatore  per  la  sicurezza  e messo  a  disposizione  da  parte  della  Stazione 
appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100 del Decreto n. 
81 del 2008,  in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo 
metrico  estimativo  dei  costi  per  la  sicurezza  di  cui  al  punto  4  dello  stesso  allegato,  determinati  all’articolo  2, 
comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale. 

2.  L’obbligo  di  cui  al  comma  1  è  esteso  altresì  alle  eventuali modifiche  e  integrazioni  approvate  o  accettate  dal 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 44. 
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Art. 44.  Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 

1.  L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di 
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: 

a)  per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza 
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche  in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva 
dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; 

b)  per  garantire  il  rispetto  delle  norme  per  la  prevenzione  degli  infortuni  e  la  tutela  della  salute  dei  lavoratori 
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 

2.  L'appaltatore ha  il diritto che  il coordinatore per  la sicurezza  in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, 
con  atto motivato  da  annotare  sulla  documentazione  di  cantiere,  sull’accoglimento  o  il  rigetto delle proposte 
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 

3.  Qualora entro  il  termine di  tre giorni  lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile 
una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: 

a)  nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; 

b)  nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 

4.  Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun 
modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 

5.  Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti 
maggiori  oneri  a  carico  dell'appaltatore,  e  tale  circostanza  sia  debitamente  provata  e  documentata,  trova 
applicazione la disciplina delle varianti. 

 

Art. 45.  Piano operativo di sicurezza 

1.  L'appaltatore,  entro  30  giorni  dall'aggiudicazione  e  comunque  prima  dell'inizio  dei  lavori,  deve  predisporre  e 
consegnare al direttore dei  lavori o,  se nominato, al  coordinatore per  la  sicurezza nella  fase di esecuzione, un 
piano  operativo  di  sicurezza  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative  responsabilità 
nell'organizzazione  del  cantiere  e  nell'esecuzione  dei  lavori.  Il  piano  operativo  di  sicurezza,  redatto  ai  sensi 
dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 
81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi 
di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere 
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

2.  Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti  l’appaltatore è tenuto ad acquisire  i piani operativi di sicurezza  
redatti dalle  imprese  subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4,  lettera d),  sub. 2), del presente Capitolato 
speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici 
piani operativi di sicurezza compatibili  tra  loro e coerenti con  il piano presentato dall’appaltatore.  In ogni caso 
trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4. 

3.  Il  piano  operativo  di  sicurezza  costituisce  piano  complementare  di  dettaglio  del  piano  di  sicurezza  e  di 
coordinamento di cui all'articolo 43. 

4.  Ai sensi dell’articolo 96, comma 1‐bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario 
per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi 
di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008. 

 

Art. 46.  Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

1.  L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, 
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a 
XXV dello stesso decreto. 
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2.  I piani di  sicurezza devono  essere  redatti  in  conformità  all’allegato  XV  al Decreto n. 81 del 2008, nonché  alla 
migliore letteratura tecnica in materia. 

3.  L'appaltatore è obbligato a comunicare  tempestivamente prima dell'inizio dei  lavori e quindi periodicamente, a 
richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato 
e  agricoltura,  l'indicazione  dei  contratti  collettivi  applicati  ai  lavoratori  dipendenti  e  la  dichiarazione  circa 
l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte 
le  imprese  operanti  nel  cantiere,  al  fine  di  rendere  gli  specifici  piani  redatti  dalle  imprese  subappaltatrici 
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di  raggruppamento temporaneo o 
di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di 
consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è 
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

4.  Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di 
appalto.  Le  gravi  o  ripetute  violazioni  dei  piani  stessi  da  parte  dell’appaltatore,  comunque  accertate,  previa 
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.  

5.  Ai  sensi  dell’articolo  118,  comma  4,  terzo  periodo,  del  Codice  dei  contratti,  l’appaltatore  è  solidalmente 
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. 
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CAPO  9.  DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

 

Art. 47.  Subappalto 

1.  Il subappalto o  il subaffidamento    in cottimo,  ferme restando  le condizioni di cui all’articolo 118 del Codice dei 
contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento),  (in termini economici, dell’importo totale dei lavori. I 
lavori appartenenti a qualunque categoria, di  importo  inferiore al 10%  (dieci per cento) dell’importo  totale dei 
lavori  e  inferiore  a  euro  150.000,  non  indicati  negli  atti  di  gara  come  scorporabili,  possono  essere  realizzati 
dall’appaltatore anche se non  in possesso dei requisiti di qualificazione per  la relativa categoria; possono altresì 
essere  subappaltati  per  intero;  l’importo  subappaltato  non  concorre  alla  determinazione  della  quota 
subappaltabile della categoria prevalente di cui al primo periodo del presente comma 1; tali lavori sono individuati 
all’articolo  4,  comma 2  e  le  imprese  subappaltatrici devono  essere  in possesso dei  requisiti di  cui  al predetto 
articolo 4, comma 2. 

2.  L’affidamento  in  subappalto  o  in  cottimo  è  consentito,  previa  autorizzazione  della  Stazione  appaltante,  alle 
seguenti condizioni: 

a)  che  l’appaltatore  abbia  indicato  all’atto  dell’offerta  i  lavori  o  le  parti  di  opere  che  intende  subappaltare  o 
concedere  in cottimo;  l’omissione delle  indicazioni sta a significare che  il ricorso al subappalto o al cottimo è 
vietato e non può essere autorizzato; 

b)  che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante: 

1)  di copia autentica del contratto di subappalto presso  la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della 
data di effettivo  inizio dell’esecuzione delle  relative  lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto 
devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: 

‐  se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste 
dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; 

‐  l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 
3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; 

2)  di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma 
dell’articolo 2359 del codice civile, con  l’impresa alla quale è affidato  il subappalto o  il cottimo;  in caso di 
raggruppamento  temporaneo,  società di  imprese o  consorzio,  analoga dichiarazione dev’essere  fatta da 
ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio; 

c)  che  l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso  la Stazione appaltante, ai sensi 
della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante: 

1)  la documentazione  attestante  che  il  subappaltatore è  in possesso dei  requisiti prescritti dalla normativa 
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da 
realizzare in subappalto o in cottimo; 

2)  una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, 
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 38 
del Codice dei contratti; 

3)  il DURC del subappaltatore, in originale, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;  

d)  che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 
del 1965, e successive modificazioni e  integrazioni; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello 
stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per 
l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R. 

3.  Il subappalto e  l’affidamento  in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante  in 
seguito  a  richiesta  scritta  dell'appaltatore;  l’autorizzazione  è  rilasciata  entro  30  giorni  dal  ricevimento  della 
richiesta;  tale  termine può  essere prorogato una  sola  volta per non più di 30  giorni, ove  ricorrano  giustificati 
motivi;  trascorso  il  medesimo  termine,  eventualmente  prorogato,  senza  che  la  Stazione  appaltante  abbia 
provveduto,  l'autorizzazione  si  intende  concessa a  tutti gli effetti qualora  siano verificate  tutte  le  condizioni di 
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legge  per  l’affidamento  del  subappalto.  Per  i  subappalti  o  cottimi  di  importo  inferiore  al  2%  dell’importo 
contrattuale  o  di  importo  inferiore  a  100.000  euro,  i  termini  per  il  rilascio  dell’autorizzazione  da  parte  della 
Stazione appaltante sono ridotti della metà. 

4.  L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 

a)  ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti,  l’appaltatore deve praticare, per  i  lavori e  le opere 
affidate  in subappalto,  i prezzi  risultanti dall’aggiudicazione  ribassati  in misura non superiore al 20%  (venti per 
cento); 

b)  se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal 
Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in 
subappalto,  i relativi oneri   per  la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun 
ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase 
di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione; 

c)  nei  cartelli  esposti  all’esterno  del  cantiere  devono  essere  indicati  anche  i  nominativi  di  tutte  le  imprese 
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi; 

d)  le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e 
sono  responsabili,  in  solido  con  l’appaltatore,  dell’osservanza  delle  norme  anzidette  nei  confronti  dei  loro 
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;  

e)  le  imprese  subappaltatrici, per  tramite dell’appaltatore, devono  trasmettere alla Stazione appaltante, prima 
dell’inizio dei lavori in subappalto: 

1)  la  documentazione  di  avvenuta  denunzia  agli  enti  previdenziali,  inclusa  la  Cassa  edile,  assicurativi  ed 
antinfortunistici; 

2)  copia del proprio piano operativo di  sicurezza di  cui all’articolo 131,  comma 2,  lettera  c), del Codice dei 
contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale; 

5.  Le  presenti  disposizioni  si  applicano  anche  ai  raggruppamenti  temporanei  di  imprese  e  alle  società  anche 
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. 

6.  I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non 
può subappaltare a sua volta i lavori. 

7.  Qualora  l’appaltatore  intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto  legislativo n. 276 
del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della 
manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:  

a)  di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia); 

b)  di  volersi  avvalere  dell’istituto  del  distacco  per  l’appalto  in  oggetto  indicando  i  nominativi  dei  soggetti 
distaccati; 

c)  che  le condizioni per  le quali è stato stipulato  il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade 
nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro. 

8.  La  comunicazione  deve  indicare  anche  le motivazioni  che  giustificano  l’interesse  della  società  distaccante  a 
ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. 
Alla  comunicazione  deve  essere  allegata  la  documentazione  necessaria  a  comprovare  in  Capo  al  soggetto 
distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, 
entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione 
al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra. 

 

Art. 48.  Responsabilità in materia di subappalto 

1.  L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione  delle opere 
oggetto  di  subappalto,  sollevando  la  Stazione  appaltante medesima  da  ogni  pretesa  dei  subappaltatori  o  da 
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richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 
del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a  verificare, ognuno per  la propria  competenza,  il  rispetto di  tutte  le 
condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. 

3.  Il  subappalto  non  autorizzato  comporta  inadempimento  contrattualmente  grave  ed  essenziale  anche  ai  sensi 
dell’articolo  1456  del  codice  civile  con  la  conseguente  possibilità,  per  la  Stazione  appaltante,  di  risolvere  il 
contratto  in  danno  dell’appaltatore,  ferme  restando  le  sanzioni  penali  previste  dall’articolo  21  della  legge  13 
settembre  1982,  n.  646,  come modificato  dal  decreto‐legge  29  aprile  1995,  n.  139,  convertito  dalla  legge  28 
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 

4.  Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’articolo 
118, comma 11, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività 
ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se 
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 
euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo 
del  contratto  di  subappalto.  I  sub‐affidamenti  che  non  costituiscono  subappalto, devono  essere  comunicati  al 
R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in 
cantiere dei soggetti sub‐affidatari, con la denominazione di questi ultimi. 

5.  Ai  sensi  dell’articolo  118,  comma  11, del Codice dei  contratti  e  ai  fini dell’articolo  47 del presente Capitolato 
speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché 
tali attività non costituiscano lavori. 

6.  Ai  subappaltatori,  ai  sub  affidatari,  nonché  ai  soggetti  titolari  delle  prestazioni  che  non  sono  considerate 
subappalto  ai  sensi  dei  commi  4  e  5,  si  applica  l’articolo  52,  commi  4,  5  e  6,  in  materia  di  tessera  di 
riconoscimento. 

 

Art. 49.  Pagamento dei subappaltatori 

1.  La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei  subappaltatori e dei cottimisti e  l’appaltatore è 
obbligato a  trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20  (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi 
subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 

2.  Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, 
oppure all’appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati: 

a)  all’acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;  

b)  all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

c)  alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 3. 

3.  Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può 
imporgli  di  adempiere  alla  trasmissione  entro  10  (dieci)  giorni,  con  diffida  scritta  e,  in  caso  di  ulteriore 
inadempimento, sospendere l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda. 

4.  La  documentazione  contabile  di  cui  al  comma  1  deve  dare  atto  separatamente  degli  eventuali  oneri  per  la 
sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47, comma 4, lettera b). 

5.  Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 
4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti  in materia di  I.V.A.  relativi alle  fatture quietanziate di cui al comma 1, 
devono essere assolti dall’appaltatore principale. 
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CAPO  10.  CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

 

Art. 50.  Accordo bonario 

1.  Ai  sensi dell’articolo 240,  commi 1 e 2, del Codice dei  contratti, qualora, a  seguito dell’iscrizione di  riserve  sui 
documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura 
superiore  al  10%  (dieci  per  cento)  di  quest'ultimo,  il  R.U.P.  deve  valutare  immediatamente  l’ammissibilità  di 
massima delle  riserve,  la  loro non manifesta  infondatezza e  la non  imputabilità a maggiori  lavori per  i quali sia 
necessaria una variante  in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti,  il  tutto anche ai  fini 
dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. 

2.  Il R.U.P. può   nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 9‐bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del 
Codice dei  contratti, e  immediatamente acquisisce o  fa acquisire alla  commissione, ove  costituita,  la  relazione 
riservata  del  direttore  dei  lavori  e,  ove  nominato,  del  collaudatore,  e,  qualora  non  ritenga  palesemente 
inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario. 

3.  La proposta motivata di  accordo bonario  è  formulata  e  trasmessa  contemporaneamente  all’appaltatore  e  alla 
Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore e la Stazione 
appaltante  devono  pronunciarsi  entro  30  (trenta)  giorni  dal  ricevimento  della  proposta;  la  pronuncia  della 
Stazione  appaltante  deve  avvenire  con  provvedimento motivato;  la mancata  pronuncia  nel  termine  previsto 
costituisce rigetto della proposta.  

4.  La  procedura  può  essere  reiterata  nel  corso  dei  lavori  una  sola  volta.  La medesima  procedura  si  applica,  a 
prescindere  dall’importo,  per  le  riserve  non  risolte  al  momento  dell’emissione  del  certificato  di  collaudo 
provvisorio. 

5.  Sulle  somme  riconosciute  in  sede  amministrativa  o  contenziosa,  gli  interessi  al  tasso  legale  cominciano  a 
decorrere 60  (sessanta)  giorni dopo  la data di  sottoscrizione dell’accordo bonario,  successivamente approvato 
dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con  il quale sono state  risolte  le 
controversie. 

6.  Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi  in cui è previsto  il ricorso all’accordo 
bonario  ai  sensi dei  commi precedenti,  le  controversie  relative  a diritti  soggettivi derivanti dall'esecuzione del 
contratto possono sempre essere  risolte mediante atto di    transazione,  in  forma scritta, nel  rispetto del codice 
civile; qualora  l’importo differenziale della transazione ecceda  la somma di 100.000 euro, è necessario  il parere 
dell'avvocatura  che  difende  la  Stazione  appaltante  o,  in  mancanza,  del  funzionario  più  elevato  in  grado, 
competente  per  il  contenzioso.  Il  dirigente  competente,  sentito  il  R.U.P.,  esamina  la  proposta  di  transazione 
formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può  formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, 
previa audizione del medesimo.  

7.  La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto 
o  degli  atti  che  ne  fanno  parte  o  da  questo  richiamati,  anche  quando  tali  interpretazioni  non  diano  luogo 
direttamente a diverse valutazioni economiche. 

8.  Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, 
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 

9.  Resta fermo quanto previsto dall’articolo 240‐bis del Codice dei contratti. 

 

Art. 51.  Definizione delle controversie 

1.  Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione di 
tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il 
Foro di Bergamo ed è esclusa la competenza arbitrale. 

2.  La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle 
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parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. 

 

Art. 52.  Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

1.  L’appaltatore  è  tenuto  all’esatta  osservanza  di  tutte  le  leggi,  regolamenti  e  norme  vigenti  in materia,  nonché 
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

a)  nell’esecuzione  dei  lavori  che  formano  oggetto  del  presente  appalto,  l’appaltatore  si  obbliga  ad  applicare 
integralmente  il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e 
gli accordi  locali e aziendali  integrativi dello stesso,  in vigore per  il  tempo e nella  località  in cui si svolgono  i 
lavori; 

b)  i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda 
da  esse  e  indipendentemente  dalla  natura  industriale  o  artigiana,  dalla  struttura  o  dalle  dimensioni 
dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c)  è  responsabile  in  rapporto  alla  Stazione  appaltante  dell’osservanza  delle  norme  anzidette  da  parte  degli 
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non 
disciplini  l’ipotesi del subappalto;  il  fatto che  il subappalto non sia stato autorizzato non esime  l’appaltatore 
dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; 

d)  è  obbligato  al  regolare  assolvimento  degli  obblighi  contributivi  in  materia  previdenziale,  assistenziale, 
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

2.  Ai sensi dell’articolo 5 del d.P.R. n. 207 del 2010,  in caso di ritardo  immotivato nel pagamento delle retribuzioni 
dovute  al  personale  dipendente  dell’appaltatore  o  dei  subappaltatori,  la  Stazione  appaltante  può  pagare 
direttamente ai  lavoratori  le  retribuzioni arretrate, anche  in corso d'opera, utilizzando  le somme  trattenute sui 
pagamenti  delle  rate  di  acconto  e  di  saldo  ai  sensi  degli  articoli  27,  comma  9  e  28,  comma  8,  del  presente 
Capitolato Speciale. 

3.  In  ogni momento  il  Direttore  dei  Lavori  e,  per  suo  tramite,  il  R.U.P.,  possono  richiedere  all’appaltatore  e  ai 
subappaltatori copia del  libro unico del  lavoro di cui all’articolo 39 della  legge 9 agosto 2008, n. 133,   possono 
altresì  richiedere  i  documenti  di  riconoscimento  al  personale  presente  in  cantiere  e  verificarne  la  effettiva 
iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 

4.  Ai sensi degli articoli 18, comma 1,  lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché 
dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun 
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, 
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di 
assunzione  del  lavoratore.  L’appaltatore  risponde  dello  stesso  obbligo  anche  per  i  lavoratori  dipendenti  dai 
subappaltatori  autorizzati;  la  tessera  dei  predetti  lavoratori  deve  riportare  gli  estremi  dell’autorizzazione  al 
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.  

5.  Agli  stessi  obblighi  devono  ottemperare  anche  i  lavoratori  autonomi  che  esercitano  direttamente  la  propria 
attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o 
degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, 
collaboratori  familiari e simili); tutti  i predetti soggetti devono provvedere  in proprio e,  in tali casi,  la tessera di 
riconoscimento  deve  riportare  i  dati  identificativi  del  committente  ai  sensi  dell’articolo  5,  comma  1,  secondo 
periodo, della legge n. 136 del 2010. 

6.  La  violazione  degli  obblighi  di  cui  ai  commi  4  e  5  comporta  l’applicazione,  in  Capo  al  datore  di  lavoro,  della 
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per  ciascun  lavoratore.  Il  lavoratore munito della  tessera di 
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 
50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del 
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 
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Art. 53.  Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 

1.  La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti 
di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC. 

2.  Il  DURC  è  acquisito  d’ufficio  dalla  Stazione  appaltante  a  condizione  che  l’appaltatore  e,  tramite  esso,  i 
subappaltatori,  trasmettano  tempestivamente  alla  stessa  Stazione  appaltante  il modello  unificato  INAIL‐INPS‐
CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni: 

‐  il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 

‐  la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; 

‐  per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; 

‐  per  l’INPS: matricola azienda,  sede  territoriale dell’ufficio di  competenza;  se  impresa  individuale numero di 
posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; 

‐  per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza. 

3.  Ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti 
di  INPS,  INAIL  e  Cassa  Edile  da  parte  dell’appaltatore  o  dei  subappaltatori,  rilevata  da  un  DURC  negativo,  in 
assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente 
al pagamento dei crediti vantati dai predetti  istituti,  in  luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando  le 
somme  trattenute  sui  pagamenti  delle  rate  di  acconto  e  di  saldo  ai  sensi  degli  articoli  27  e  28  del  presente 
Capitolato Speciale. 

4.  Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia 
negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un 
termine  non  inferiore  a  15  (quindici)  giorni  per  la  presentazione  delle  controdeduzioni;  in  caso  di  assenza  o 
inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.  

5.  Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, fermo restando quanto previsto per l’acquisizione del 
DURC in sede di erogazione dei pagamenti, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei 
lavori o  tra due  successivi  stati di avanzamento dei  lavori,  intercorra un periodo  superiore a 180  (centottanta) 
giorni, è necessari l’acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2. 

6.  In  caso  di  irregolarità  del DURC  dell’appaltatore  o  del  subappaltatore,  in  relazione  a  somme  dovute  all’INPS, 
all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante: 

a)  chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno 
determinato  l’irregolarità,  qualora  tale  ammontare  non  sia  già  noto;  chiede  altresì  all’appaltatore  la 
regolarizzazione  delle  posizioni  contributive  irregolari  nonché  la  documentazione  che  egli  ritenga  idonea  a 
motivare la condizione di irregolarità del DURC; 

b)  verificatasi  ogni  altra  condizione,  provvede  alla  liquidazione  del  certificato  di  pagamento,  trattenendo  una 
somma  corrispondente  ai  crediti  vantati  dagli  Istituti  e  dalla  Cassa  Edile  come  quantificati  alla  precedente 
lettera a), ai fini di cui al comma 3. 

c)  qualora  la  irregolarità del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da 
pendenze  contributive  relative  a  cantieri  e  contratti  d’appalto  diversi  da  quello  oggetto  del  presente 
Capitolato,  l’appaltatore  che  sia  regolare nei propri adempimenti  con  riferimento al  cantiere e al  contratto 
d’appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese 
subappaltatrici  con  le  quali  sussiste  una  responsabilità  solidale,  può  chiedere  una  specifica  procedura  di 
accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in 
cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, 
come previsto dall’articolo 3, comma 20, della  legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere 
utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto 
d’appalto  oggetto  del  presente  Capitolato,  con  il  quale  si  potrà  procedere  alla  liquidazione  delle  somme 
trattenute ai sensi della lettera b). 
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Art. 54.  Risoluzione del contratto ‐ Esecuzione d'ufficio dei lavori 

1.  Costituiscono  causa  di  risoluzione  del  contratto,  e  la  Stazione  appaltante  ha  facoltà  di  risolvere  il  contratto 
mediante  lettera  raccomandata, anche mediante posta elettronica  certificata,  con messa  in mora di 15 giorni, 
senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi: 

a)  l’appaltatore  sia  colpito  da  provvedimento  definitivo  di  applicazione  di  una misura  di  prevenzione  di  cui 
all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 
575, ovvero  sia  intervenuta  sentenza di  condanna passata  in giudicato per  frodi nei  riguardi della  Stazione 
appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi 
dell’articolo 135 del Codice dei contratti; 

b)  inadempimento  alle  disposizioni  del  direttore  dei  lavori  riguardo  ai  tempi  di  esecuzione  o  quando  risulti 
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

c)  manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

d)  inadempimento  accertato  alle norme di  legge  sulla prevenzione degli  infortuni,  la  sicurezza  sul  lavoro  e  le 
assicurazioni obbligatorie del personale; 

e)  sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 

f)  rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei 
termini previsti dal contratto; 

g)  subappalto  abusivo,  associazione  in  partecipazione,  cessione  anche  parziale  del  contratto  o  violazione  di 
norme sostanziali regolanti il subappalto; 

h)  non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

i)  mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai 
piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45,  integranti  il contratto, e delle  ingiunzioni  fattegli al riguardo dal 
direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza; 

l)  azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 
51 del Decreto n. 81 del 2008; 

m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 66, comma 5, 
del presente Capitolato speciale; 

n)  applicazione di una delle misure di  sospensione dell’attività  irrogate  ai  sensi dell'articolo 14,  comma 1, del 
Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1‐bis, del citato Decreto n. 81 del 2008; 

o)  ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del 
d.P.R. n. 207 del 2010;  in tal caso  il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore 
dei  lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non  inferiore a 15 (quindici) giorni per  la presentazione 
delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione 
del contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti. 

2.  Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi: 

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per  l'esecuzione dei  lavori, quali  il fallimento o la irrogazione di 
misure  sanzionatorie  o  cautelari  che  inibiscono  la  capacità  di  contrattare  con  la  pubblica  amministrazione, 
oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti; 

b) nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, 
nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

c)  decadenza  dell'attestazione  SOA  dell'appaltatore  per  aver  prodotto  falsa  documentazione  o  dichiarazioni 
mendaci, risultante dal casellario informatico. 
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3.  Il  contratto  è  altresì  risolto  qualora,  per  il  manifestarsi  di  errori  o  di  omissioni  del  progetto  esecutivo  che 
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo 
132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo 
originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si 
procede alla  liquidazione dei  lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei  lavori non eseguiti,  fino a 
quattro quinti dell’importo del contratto. 

4.  Nei  casi  di  risoluzione  del  contratto  o  di  esecuzione  di  ufficio,  la  comunicazione  della  decisione  assunta  dalla 
Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di 
ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà 
luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.  

5.  Alla  data  comunicata  dalla  Stazione  appaltante  si  fa  luogo,  in  contraddittorio  fra  il  direttore  dei  lavori  e 
l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in  mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione 
dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in 
cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi 
d’opera  debbano  essere  mantenuti  a  disposizione  della  Stazione  appaltante  per  l’eventuale  riutilizzo  e  alla 
determinazione del relativo costo. 

6.  Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure  in caso di fallimento dell'appaltatore,  i 
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della 
Stazione appaltante, nel seguente modo:  

a)  affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra 
impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, 
l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza 
tra  l’ammontare  complessivo  lordo  dei  lavori  posti  a  base  d’asta  nell’appalto  originario,  eventualmente 
incrementato per perizie  in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o 
accettate  dalle  parti  nonché  dei  lavori  di  ripristino  o  riparazione,  e  l’ammontare  lordo  dei  lavori  eseguiti 
dall’appaltatore inadempiente medesimo; 

b)  ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 

1)  l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto 
per  il  completamento dei  lavori  e  l’importo netto degli  stessi  risultante dall’aggiudicazione effettuata  in 
origine all’appaltatore inadempiente; 

2)  l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, 
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;   

3)  l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle 
nuove  spese di  gara  e di pubblicità, delle maggiori  spese  tecniche di direzione,  assistenza,  contabilità  e 
collaudo  dei  lavori,  dei maggiori  interessi  per  il  finanziamento  dei  lavori,  di  ogni  eventuale maggiore  e 
diverso  danno  documentato,  conseguente  alla  mancata  tempestiva  utilizzazione  delle  opere  alla  data 
prevista dal contratto originario. 
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CAPO  11.  DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

 

Art. 55.  Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 

1.  Al termine dei  lavori e  in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore  il direttore dei  lavori redige, entro 10 giorni 
dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il 
direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 

2.  In  sede  di  accertamento  sommario,  senza  pregiudizio  di  successivi  accertamenti,  sono  rilevati  e  verbalizzati 
eventuali vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e 
con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In 
caso di ritardo nel ripristino, si applica  la penale per  i ritardi prevista dall’articolo 18,  in proporzione all'importo 
della parte di  lavori che direttamente e  indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque 
all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 

3.  La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale 
immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato 
dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 

4.  Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con 
l’approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro 
i termini previsti dal presente Capitolato speciale. 

 

Art. 56.  Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione  

1.  Il  certificato di  regolare esecuzione è essere emesso entro  tre mesi dall’ultimazione dei  lavori ed ha  carattere 
provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il 
certificato di regolare esecuzione si  intende tacitamente approvato anche se  l’atto formale di approvazione non 
sia intervenuto.  

2.  Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale 
o  ogni  altro  accertamento,  volti  a  verificare  la  piena  rispondenza  delle  caratteristiche  dei  lavori  in  corso  di 
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto. 

 

Art. 57.  Presa in consegna dei lavori ultimati 

1.  La Stazione appaltante  si  riserva di prendere  in  consegna parzialmente o  totalmente  le opere appaltate anche 
subito dopo l’ultimazione dei lavori. 

2.  Qualora  la  Stazione  appaltante  si  avvalga  di  tale  facoltà,  che  viene  comunicata  all’appaltatore  per  iscritto,  lo 
stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 

3.  L’appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa  lo stato delle opere, onde essere garantito dai 
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

4.  La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel  termine perentorio  fissato dalla stessa per 
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua 
assenza. 

5.  Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione 
dei  lavori,  l’appaltatore non può  reclamare  la  consegna  ed  è  altresì  tenuto  alla  gratuita manutenzione  fino  ai 
termini previsti dal presente Capitolato speciale. 
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CAPO 12.  NORME FINALI 

 

Art. 58.  Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 

1.  Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al d.P.R. n. 207 del 2010 e al presente Capitolato speciale, 
nonché  a  quanto  previsto  da  tutti  i  piani  per  le  misure  di  sicurezza  fisica  dei  lavoratori,  sono  a  carico 
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono. 

a)  la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in 
conformità alle pattuizioni contrattuali,  in modo che  le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, 
esattamente  conformi  al progetto e  a perfetta  regola d’arte,  richiedendo  al direttore dei  lavori  tempestive 
disposizioni  scritte  per  i  particolari  che  eventualmente  non  risultassero  da  disegni,  dal  capitolato  o  dalla 
descrizione delle opere.  In ogni caso  l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti 
non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 

b)  i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità 
dell’opera, con  tutti  i più moderni e perfezionati  impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di 
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o 
private,  la  recinzione  con  solido  steccato,  nonché  la  pulizia,  la  manutenzione  del  cantiere  stesso, 
l’inghiaiamento e  la sistemazione delle sue strade,  in modo da  rendere sicuri  il  transito e  la circolazione dei 
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo 
stesso ente appaltante; 

c)  l’assunzione  in proprio,  tenendone  indenne  la Stazione appaltante, di ogni  responsabilità  risarcitoria e delle     
obbligazioni  relative  comunque  connesse  all’esecuzione  delle  prestazioni  dell’appaltatore  a  termini  di 
contratto; 

d)  l’esecuzione, presso gli  Istituti autorizzati, di  tutte  le prove che verranno ordinate dalla direzione  lavori,  sui 
materiali  e manufatti  impiegati  o  da  impiegarsi  nella  costruzione,  compresa  la  confezione  dei  campioni  e 
l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo 
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è 
fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato; 

e)  le  responsabilità  sulla  non  rispondenza  degli  elementi  eseguiti  rispetto  a  quelli  progettati  o  previsti  dal 
capitolato; 

f)   il mantenimento,  fino  all’emissione  del  certificato  di  regolare  esecuzione,  della  continuità  degli  scoli  delle 
acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 

g)  il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della 
direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e 
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini 
di contratto all’appaltatore  le assistenze alla posa  in opera;  i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore 
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 

h)  la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non 
compresi  nel  presente  appalto,  l’uso  parziale  o  totale  dei  ponteggi  di  servizio,  delle  impalcature,  delle 
costruzioni  provvisorie  e  degli  apparecchi  di  sollevamento  per  tutto  il  tempo  necessario  all’esecuzione  dei 
lavori  che  la Stazione appaltante  intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, 
come  dalla  Stazione  appaltante,  l’appaltatore  non  potrà  pretendere  compensi  di  sorta,  tranne  che  per 
l’impiego  di  personale  addetto  ad  impianti  di  sollevamento;  il  tutto  compatibilmente  con  le  esigenze  e  le 
misure di sicurezza; 

i)   la pulizia del cantiere e delle vie di  transito e di accesso   allo stesso, compreso  lo sgombero dei materiali di 
rifiuto lasciati da altre ditte; 

j)   le spese,  i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di 
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acqua, energia elettrica, gas e  fognatura, necessari per  il  funzionamento del cantiere e per  l’esecuzione dei 
lavori, nonché  le  spese per  le utenze  e  i  consumi dipendenti dai predetti  servizi;  l’appaltatore  si obbliga  a 
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture 
o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; 

k)  l’esecuzione  di  un’opera  campione  delle  singole  categorie  di  lavoro  ogni  volta  che  questo  sia  previsto 
specificatamente  dal  presente  capitolato  o  sia  richiesto  dalla  direzione  dei  lavori,  per  ottenere  il  relativo 
nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera 
di qualsiasi materiale o  l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di  lavoro, della campionatura dei materiali, dei 
dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera; 

l)  la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto 
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere; 

m) la costruzione e  la manutenzione entro  il  recinto del cantiere di  spazi  idonei ad uso ufficio del personale di 
direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati; 

n)  la  predisposizione  del  personale  e  degli  strumenti  necessari  per  tracciamenti,  rilievi, misurazioni,  prove  e 
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti 
e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i 
disegni e i modelli avuti in consegna; 

o)  la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità 
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione 
lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale; 

p)  l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, 
nonché  la  rimozione di dette protezioni a  richiesta della direzione  lavori; nel  caso di  sospensione dei  lavori 
deve  essere  adottato  ogni  provvedimento  necessario  ad  evitare  deterioramenti  di  qualsiasi  genere  e  per 
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali 
danni conseguenti al mancato   od insufficiente rispetto della presente norma; 

q)  l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità 
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, 
osservando  le  disposizioni  contenute  nelle  vigenti  norme  in materia  di  prevenzione  infortuni;  con ogni più 
ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, 
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. 

r)  la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e  l’accurato  lavaggio 
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia 
delle caditoie stradali; 

s)  la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura. 

t)  provvedere agli adempimenti della  legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso  l’ufficio 
comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata; 

u)  il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto 
salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante; 

v)  ottemperare  alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991  e  successive modificazioni  in materia di 
esposizioni ai rumori; 

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere; 

x)  richiedere  tempestivamente  i  permessi  e  sostenere  i  relativi  oneri  per  la  chiusura  al  transito  veicolare  e 
pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto; 

y)  installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice 
della  strada  atta  ad  informare  il  pubblico  in  ordine  alla  variazione  della  viabilità  cittadina  connessa  con 
l’esecuzione  delle  opere  appaltate.  L’appaltatore  dovrà  preventivamente  concordare  tipologia,  numero  e 
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza; 
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z)  installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le 
fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi. 

2.  Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per 
l'attività del cantiere deve essere  facilmente  individuabile; a  tale scopo  la bolla di consegna del materiale deve 
indicare  il numero di  targa dell’automezzo e  le generalità del proprietario nonché, se diverso, del  locatario, del 
comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità. 

3.  L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione 
appaltante  (Consorzi,  rogge,  privati,  Provincia,  gestori  di  servizi  a  rete  e  altri  eventuali  soggetti  coinvolti  o 
competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi 
necessari  e  a  seguire  tutte  le  disposizioni  emanate  dai  suddetti  per  quanto  di  competenza,  in  relazione 
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso 
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 

 

Art. 59.  Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 

1.  L'appaltatore è obbligato: 

a)  ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora 
egli, invitato non si presenti; 

b)  a  firmare  i  libretti delle misure,  i brogliacci e gli eventuali disegni  integrativi,  sottopostogli dal direttore dei 
lavori, subito dopo la firma di questi; 

c)  a  consegnare  al  direttore  lavori,  con  tempestività,  le  fatture  relative  alle  lavorazioni  e  somministrazioni 
previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano 
mediante fattura; 

d)  a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le 
altre  provviste  somministrate,  per  gli  eventuali  lavori  previsti  e  ordinati  in  economia  nonché  a  firmare  le 
relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori. 

2.  L’appaltatore è obbligato ai  tracciamenti e ai  riconfinamenti, nonché alla conservazione dei  termini di confine, 
così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico‐informatico. L’appaltatore deve 
rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e  limitatamente alle necessità di 
esecuzione  dei  lavori.  Prima  dell'ultimazione  dei  lavori  stessi  e  comunque  a  semplice  richiesta  della  direzione 
lavori,  l’appaltatore  deve  ripristinare  tutti  i  confini  e  i  picchetti  di  segnalazione,  nelle  posizioni  inizialmente 
consegnate dalla stessa direzione lavori. 

3.  L’appaltatore  deve  produrre  alla  direzione  dei  lavori  un’adeguata  documentazione  fotografica  relativa  alle 
lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure 
a  richiesta  della  direzione  dei  lavori.  La  documentazione  fotografica,  a  colori  e  in  formati  riproducibili 
agevolmente, reca  in modo automatico e non modificabile  la data e  l’ora nelle quali sono state fatte  le relative 
riprese. 

 

Art. 60.  Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 

1.  I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante. 

2.  In  attuazione  dell’articolo  36  del  capitolato  generale  d’appalto  i  materiali  provenienti  dalle  escavazioni  e 
demolizioni  (tubazioni  in ghisa) devono essere  trasportati e  regolarmente accatastati nella sede operativa ABM 
Next di Osio Sotto, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto 
e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 

4.  Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o  frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di 
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o 
simili, si applica  l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto,  fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, 
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comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

5.  E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 61. 

 

Art. 61.  Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 

1.  Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra 
quelle  elencate  nell’apposito  decreto ministeriale  emanato  ai  sensi  dell’articolo  2,  comma  1,  lettera  d),  del 
decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.  

 

Art. 62.  Terre e rocce da scavo 

1.  Sono  a  carico  e  a  cura  dell’appaltatore  tutti  gli  adempimenti  imposti  dalla  normativa  ambientale,  compreso 
l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti,  indipendentemente dal numero dei dipendenti e 
dalla tipologia dei rifiuti prodotti. 

2.  E’  altresì  a  carico  e  a  cura  dell’appaltatore  il  trattamento  delle  terre  e  rocce  da  scavo  (TRS)  e  la  relativa 
movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo: 

a)  siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006; 

b)  siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello 
stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma 10‐sexies 
della legge 19 gennaio 2009, n. 2.  

3.  Sono  infine  a  carico  e  cura  dell’appaltatore  gli  adempimenti  che  dovessero  essere  imposti  da  norme 
sopravvenute.  

 

Art. 63.  Custodia del cantiere 

1.  E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso 
esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e 
fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 

 

Art. 64.  Cartello di cantiere 

1.  L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di 
almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti  le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 
giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37. 

2.  Il  cartello  di  cantiere,  da  aggiornare  periodicamente  in  relazione  all’eventuale mutamento  delle  condizioni  ivi 
riportate; è fornito in conformità al modello di cui all’allegato «D». 

 

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 

1.  Qualora  il contratto  sia dichiarato  inefficace per gravi violazioni  in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione 
definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 
(Codice del processo amministrativo), come richiamato dall’articolo 245‐bis, comma 1, del Codice dei contratti. 

2.  Qualora  il contratto sia dichiarato  inefficace  in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi 
diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 
2010, come richiamato dall’articolo 245‐ter, comma 1, del Codice dei contratti. 

3.  Trovano  in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 
124  dell’allegato  1  al  decreto  legislativo  n.  104  del  2010,  come  richiamati  dagli  articoli  245‐quater  e  245‐
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quinquies, del Codice dei contratti. 

 

Art. 66. Tracciabilità dei pagamenti 

1.  Ai  sensi dell’articolo 3,  commi 1  e 8, della  legge n. 136 del 2010,  gli operatori  economici  titolari dell’appalto, 
nonché  i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi  identificativi dei conti correnti 
dedicati, anche se non  in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste  italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni 
dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla  loro accensione se successiva, comunicando altresì 
negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di 
comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette 
comunicazioni  la Stazione appaltante  sospende  i pagamenti e non decorrono  i  termini  legali per  l’applicazione 
degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, comma 
4. 

2.  Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: 

a)  per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub‐contraenti, dei sub‐fornitori o comunque 
di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire 
mediante  bonifico  bancario  o  postale,  ovvero  altro mezzo  che  sia  ammesso  dall’ordinamento  giuridico  in 
quanto idoneo ai fini della tracciabilità;  

b)  i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di 
cui al comma 1;  

c)  i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché 
quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati 
di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento. 

3.  I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori 
di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli 
ammessi  dal  comma  2,  lettera  a),  fermo  restando  l'obbligo  di  documentazione  della  spesa.  Per  le  spese 
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi 
dal  comma 2,  lettera a),  fermi  restando  il divieto di  impiego del  contante e  l'obbligo di documentazione della 
spesa. 

4.  Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il 
CIG di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a) e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5, lettera b).  

5.  Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010: 

a)  la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2,  lettera a), costituisce causa di  risoluzione del contratto ai 
sensi dell’articolo 3, comma 9‐bis, della citata legge n. 136 del 2010;  

b)  la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di 
una  volta,  costituisce  causa  di  risoluzione  del  contratto  ai  sensi  dell’articolo  54,  comma  2,  lettera  b),  del 
presente Capitolato speciale. 

6.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  che  hanno  notizia  dell'inadempimento  della  propria  controparte  agli  obblighi  di 
tracciabilità  finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, 
informandone  contestualmente  la  Stazione  appaltante  e  la  prefettura‐ufficio  territoriale  del  Governo 
territorialmente competente.  

7.  Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente  riportate nei contratti sottoscritti con  i 
subappaltatori e  i subcontraenti della filiera delle  imprese a qualsiasi titolo  interessate all’intervento ai sensi del 
comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 

 

Art. 67. Spese contrattuali, imposte, tasse 

1.  Ai sensi dell’articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:  
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a)  le spese contrattuali; 

b)  le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la 
messa in funzione degli impianti; 

c)  le  tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali  (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, 
permessi  di  scarico,  canoni  di  conferimento  a  discarica  ecc.)  direttamente  o  indirettamente  connessi  alla 
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

d)  le  spese,  le  imposte,  i  diritti  di  segreteria  e  le  tasse  relativi  al  perfezionamento  e  alla  registrazione  del 
contratto. 

2.  Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla 
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.  

3.  Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per 
spese  contrattuali,  imposte  e  tasse  di  cui  ai  commi  1  e  2,  le  maggiori  somme  sono  comunque  a  carico 
dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto. 

4.  A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui 
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

5.  Il  presente  contratto  è  soggetto  all’imposta  sul  valore  aggiunto  (I.V.A.);  l’I.V.A.  è  regolata dalla  legge;  tutti  gli 
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa. 
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PARTE SECONDA 
Specificazione delle prescrizioni tecniche 

art. 43, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010 
 
 
 

1. SCAVI DI SBANCAMENTO, DI FONDAZIONE, PER TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI  

1.1 Generalità 

L'Impresa eseguirà tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia a mano che a macchina, qualunque sia il 
tipo  di materiale  incontrato,  tanto  all'asciutto  che  in  presenza  d'acqua.  Gli  scavi  saranno  eseguiti  in  larghezza, 
lunghezza  e  profondità  secondo  quanto  indicato  nei  disegni  eseguiti  dall'Impresa per  comodità di  lavoro od  altri 
motivi, senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori, non saranno contabilizzati agli effetti del pagamento. 
Gli  scavi  dovranno  essere  condotti  in modo  da  non  sconnettere  e  danneggiare  il materiale  d'imposta.  L'Impresa 
prenderà  tutte  le  precauzioni  necessarie  per  evitare  gli  smottamenti  delle  pareti  dello  scavo,  soprattutto  in 
conseguenza di eventi meteorologici avversi e metterà  in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni alle 
persone ed alle opere e sarà obbligata a provvedere a suo carico alla rimozione delle eventuali materie franate.  
Essa dovrà  inoltre provvedere  a  sue  spese  affinché  le  acque  scorrenti  alla  superficie del  terreno  siano deviate  in 
modo che non abbiano a riversarsi negli scavi. 
La Direzione Lavori potrà ordinare che le armature di sostegno degli scavi siano aumentate o rinforzate per motivi di 
sicurezza senza che questo possa creare motivo di reclamo o richiesta di compensi da parte dell'Impresa. 
In  ogni  caso  l'Impresa  sarà  l'unica  responsabile  per  i  danni  alle  persone  ed  alle  opere  che  possono  derivare  da 
cedimenti delle pareti di scavo. 
La manutenzione degli  scavi,  lo  sgombero dei materiali eventualmente e per qualsiasi causa caduti entro gli  scavi 
stessi sarà a totale carico dell'Impresa  indipendentemente dal tempo che trascorrerà fra  l'apertura degli scavi ed  il 
loro  reinterro,  che potrà  essere  effettuato  solo dopo  l'autorizzazione della Direzione  Lavori  e  con  le modalità da 
questa eventualmente prescritte in aggiunta od in variante a quanto indicato in queste specifiche. 

1.2 Programma di scavo 

Un mese prima della esecuzione degli scavi, l'Impresa dovrà presentare alla Direzione Lavori una relazione dettagliata 
in cui  indicherà  i mezzi e  le modalità di esecuzione dei  lavori, nonché  il programma dettagliato delle opere con gli 
avanzamenti previsti mese per mese.  
Nell'esecuzione l'Impresa dovrà attenersi a tale programma, previamente approvato dalla Direzione Lavori. 
Sarà facoltà della Direzione Lavori disporre variazioni a tale programma, prima dell'inizio dei lavori o nel corso di essi. 
Resta, in ogni caso, stabilito che il sistema adottato, ed in special modo la successione delle varie fase di lavoro, dovrà 
essere  rispondente  alle migliori  norme  di  esecuzione  per  i  lavori  del  genere,  in  relazione  alle  caratteristiche  dei 
terreni da attraversare e al tempo stabilito per l'utilizzazione di tutte le opere connesse. 

1.3 Variazioni delle linee di scavo 

Le variazioni nella quantità e profondità degli scavi non potranno giustificare richieste di compensi speciali da parte 
dell'Impresa, al di fuori di quanto risultante dall'applicazione dei prezzi di contratto. 
La quota definitiva di fondazione delle opere verrà stabilita d'accordo con  la Direzione Lavori,  in base alle effettive 
condizioni naturali  riscontrate all'atto dello  scavo; pertanto  i piani di  imposta sui disegni hanno valore puramente 
indicativo. 
Non si potrà procedere alla esecuzione del getto di calcestruzzo per le fondazioni se prima la superficie di scavo non 
sia stata ispezionata ed approvata dalla Direzione Lavori, pena la demolizione del già fatto. 
L'Impresa, inoltre, dovrà, provvedere a sua cura e spese, al riempimento dei vani rimasti al di fuori delle linee indicate 
con materiali che saranno specificati dalla Direzione Lavori di caso in caso. 
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1.4 Classificazione degli scavi 

Gli scavi saranno classificati come più sotto indicato: 
 
a)  Scavo in roccia 

Si considera "roccia" un blocco di materiale con volume maggiore di 0,75 m3 e di resistenza e struttura tale da non 
poter  essere  rimosso  e  demolito  senza  l'uso  di  esplosivi  o  di  materiali  demolitori  e  che  conserva  la  sua 
compattezza ad una elevata  resistenza meccanica anche dopo una prolungata esposizione dell'acqua e di altri 
agenti atmosferici. 

b)  Scavo di terreno sciolto di qualsiasi natura 
Si considera terreno sciolto qualsiasi materiale che non sia la roccia sopra indicata. Rientrano in questa categoria 
di scavi anche i pezzi isolati di roccia inferiori a 0,75 m3. 

c)  Scavo in acqua  
Si considera scavo in acqua quello eseguito oltre 20 cm al di sotto del livello di equilibrio delle acque sotterranee 
entro lo scavo. L'esaurimento dell'acqua verrà disposto mediante ordine scritto dalla Direzione Lavori e l'Impresa 
ha l'obbligo di provvedervi adeguatamente con mezzi meccanici idonei e corrispondenti all'entità richiesta e con il 
personale  e  le  scorte  necessarie  anche  per  il  funzionamento  continuativo  nelle  24  ore,  ed  a  mantenere  il 
prosciugamento per tutto il tempo necessario al completamento del lavoro. 
Nel  caso  di  scarico  dell'acqua  di  aggottamento  nelle  fognature  stradali,  si  dovranno  adottare  sistemi  di 
decantazione per evitare interramenti od ostruzioni dei condotti. Gli scavi soggetti alle acque dovranno procedere 
da valle a monte, con il fondo ben livellato e con regolare canaletto sul fondo che conduca le acque al loro esito 
naturale od ai pozzetti delle pompe. 

1.5 Tipi di scavi 

a)  Scavi di sbancamento 
Per  "scavo di  sbancamento"  s'intende quello occorrente per  lo  spianamento e  sistemazione del  terreno  su  cui 
dovranno sorgere le costruzioni, per la sistemazione dei piazzali, per la formazione di piani d'appoggio per platee 
di  fondazione,  scantinati,  vespai,  ecc.,  ed  in  generale  qualsiasi  scavo  a  sezione  aperta  in  vasta  superficie  che 
permetta  l'impiego di normali mezzi meccanici od ove sia possibile  l'allontanamento delle materie di scavo, sia 
pure  con  la  formazione  di  rampe  provvisorie,  che  saranno  eseguite  a  carico  dell'impresa.  Saranno  pertanto 
considerati scavi di sbancamento anche quelli che si  trovino al di sotto del piano di campagna quando gli scavi 
rivestano i caratteri sopra accennati. 

b)  Scavi di fondazione 
Si definisce "scavo di fondazione" lo scavo incassato ed a sezione ristretta effettuato sotto il piano di sbancamento 
disposto  per  accogliere  gli  elementi  di  fondazione  di  strutture,  ed  in  generali  tutti  gli  scavi  che  abbiano  una 
larghezza media inferiore a 3,00 m ed una profondità uguale o superiore a 1/3 della larghezza. 

c)  Scavi per tubazioni e canalizzazioni 
Si definisce "scavo per tubazioni e canalizzazioni" lo scavo incassato ed a sezione ristretta effettuato sotto il piano 
di  sbancamento disposto per  attombare  canalette,  fognature,  condutture e  tombinature. Gli  scavi per posa  in 
opera tubazioni dovranno avere sezione e larghezza tali da rendere agevole ogni manovra necessaria per la posa 
dei  tubi,  l'esecuzione  delle  giunzioni,  le  prove  e  le  relative  ispezioni  e,  eventualmente,  lo  smontaggio  di 
condutture preesistenti. 
Il  fondo  degli  scavi  aperti  per  il  collocamento  delle  tubazioni  dovrà  essere  ben  spianato  e  con  le  pendenze 
prescritte. Non  saranno permesse  sporgenze o  infossature  superiori ai 5 centimetri dal piano delle  livellette di 
progetto. Nei  punti  corrispondenti  alle  giunzioni  dei  tubi  e  all'atto  della  posa  di  questi,  si  dovranno  scavare, 
qualora necessario, nicchie larghe e profonde in modo da permettere di eseguire alla perfezione i giunti fra i tubi e 
di eseguire le ispezioni durante le prove. 
L'avanzamento degli scavi dovrà essere adeguato all'effettivo avanzamento delle forniture dei tubi. Le eventuali 
discontinuità  nel  ritmo  di  fornitura  non  potranno  però,  in  nessun  caso,  dare  titolo  all'Impresa  di  richiedere 
compensi, maggiori di  lavoro  in maniera adeguata a quella della  fornitura della tubazione.La Direzione Lavori si 
riserva il diritto di stabilire di volta in volta la lunghezza dello scavo da aprire. 
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1.6 Materiale scavato e discarica 

Il materiale  scavato  sarà di proprietà del Committente.  La Direzione  Lavori  giudicherà dell'eventuale  impiego del 
materiale scavato per l'utilizzo dello stesso nella formazione di rilevati o rinterri inerenti alla realizzazione delle opere 
e darà disposizioni circa  l'invio alle discariche dei  restanti quantitativi non utilizzati.  Il materiale destinato a  futura 
utilizzazione dovrà essere sistemato nelle aree che  la Direzione Lavori metterà a disposizione come deposito, senza 
compenso  supplementare.  Senza  compenso  supplementare  dovrà  inoltre  essere  effettuato  il  distendimento  e 
sistemazione del terreno di risulta degli scavi nell'ambito del cantiere, se richiesto dalla Direzione Lavori.  
A cura e spese dell'Impresa  il materiale non utilizzato dovrà essere allontanato senza indugio e trasporto a rifiuto a 
qualsiasi distanza a pubbliche discariche o su area che l'Impresa deve provvedere a sue spese.  
Tali aree verranno  scelte  in modo da non arrecare alcun danno ai  lavori, alle proprietà ed al  libero deflusso delle 
acque e pertanto verranno scelte a sufficiente distanza a valle delle zone interessate dalle opere. La Direzione Lavori 
farà asportare, addebitando la relativa spesa all'Impresa, le materie che fossero state depositate in contravvenzione 
alle precedenti disposizioni. 

1.7 Smottamenti 

L'Impresa  prenderà  tutte  le  precauzioni  possibili  ed  userà  i  metodi  di  scavo  più  idonei  allo  scopo  di  evitare 
smottamenti  oltre  le  linee  di  scavo  indicate  nei  disegni  di  progetto  o  approvate  dalla Direzione  Lavori. Qualsiasi 
smottamento, movimento di massi o terra, che si verifichi nelle aree e che secondo la Direzione Lavori sia dovuto a 
negligenza  o  mancanza  di  misure  di  precauzione  sarà  eliminato  a  carico  dell'Impresa.  Se  tali  smottamenti 
oltrepassano le linee fissate per gli scavi e siano richiesti riempimenti per ripristinare le linee di progetto con impiego 
di  materiali  come:  argilla,  calcestruzzo,  ghiaia,  ecc.,  l'onere  relativo  sarà  a  carico  dell'Impresa.  I  materiali  di 
riempimento  saranno  scelti  dalla  Direzione  Lavori.  Se,  a  giudizio  della  Direzione  Lavori,  gli  smottamenti  fossero 
derivati da cause non imputabili all'Impresa il costo dei lavori sarà contabilizzato secondo i prezzi indicati nell'Elenco 
Prezzi o, in mancanza di questi, secondo gli accordi presi fra l'Impresa e la Direzione Lavori. 

1.8 Armature di sostegno degli scavi e strutture esistenti 

L'Impresa è responsabile della stabilità delle superfici degli scavi, e delle strutture e fabbricati esistenti in prossimità 
degli stessi, di conseguenza dovrà predisporre armature di sostegno e di contenimento degli scavi in quantità tale da 
garantire la sicurezza delle opere. 
Qualora, data la natura del terreno e la profondità degli scavi e le caratteristiche delle strutture e fabbricati adiacenti, 
le  normali  sbadacchiature  non  si  dimostrassero  sufficienti,  si  dovrà  procedere  all'armatura  detta  a  cassa  chiusa 
(marciavanti) delle pareti della zona, limitatamente alle zone che ne richiederanno l'impiego. 
L'eventuale uso di armature degli scavi con palancole metalliche o sistemi simili dovrà essere autorizzato per iscritto 
dalla Direzione Lavori. 
a)  Prescrizioni generali 

Gli  scavi all'aperto ed  in  sotterraneo dovranno,  tempestivamente e per  iniziativa dell'Impresa, essere  sostenuti 
dalle  necessarie  armature metalliche  o  di  altra  natura,  sufficientemente  robuste  per  resistere  alle  spinte  che, 
secondo la natura dei terreni, saranno chiamate a sopportare; dette armature dovranno essere poste in opera a 
regola d'arte. 
La superficie dello scavo, negli interspazi fra le armature, dovrà essere sostenuta là dove risultasse necessario, con 
longarine,  lastre prefabbricate,  lamiere ed  in genere con tutti  i mezzi e gli accorgimenti atti ad  impedire frane e 
rilasci e ciò sotto la diretta responsabilità dell'Impresa. 

b)  Armature provvisorie 
L'Impresa è  responsabile della stabilità delle superfici degli scavi, pertanto dove sia necessario,  l'Impresa dovrà 
provvedere a puntellare e sbatacchiare gli scavi con armature, in modo da evitare danni alle persone ed alle opere 
in costruzione. La Direzione Lavori potrà ordinare che le armature degli scavi siano aumentate o rinforzate, senza 
che questo possa costituire motivo di reclamo da parte dell'Impresa. 
Le armature provvisorie saranno tolte dallo scavo quando  la  loro funzione portante sarà terminata. Le armature 
occorrenti per gli scavi devono essere eseguite a perfetta regola d'arte, in modo da impedire qualsiasi cedimento 
o deformazione dei materiali non  interessati dallo scavo. L'onere per  la fornitura di armature provvisorie, per  il 
magistero anche  specializzato per  la  loro messa  in opera e per  la  loro  rimozione, qualunque ne sia  il  tipo ed  il 
numero risultante necessario, è compreso e compensato nei prezzi degli scavi. 
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1.9 Palancole metalliche 

Potrà  essere  richiesto  dalla Direzione  Lavori,  l'uso  di  palancole metalliche  per  isolamento  della  zona  degli  scavi. 
L'infissione ed estrazione delle palancole metalliche sarà eseguita con mezzi meccanici adeguati. 
Le palancole impiegate saranno del tipo a profilo semplice di diversa sezione a seconda di quanto verrà stabilito dalla 
Direzione Lavori in rapporto alla profondità ed alla zona di lavoro. Saranno attuati tutti quegli accorgimenti necessari 
per un'ottima  realizzazione dell'opera,  che dia  la massima garanzia di  solidità e  resistenza,  saranno usati attacchi 
normali o articolati con piastre di ripartizione, tiranti fissati sopra e sotto il livello d'acqua. 
Qualsiasi sia  il tipo di palancole adottato,  l'Impresa rimane sempre  l'unica responsabile per  i danni alle persone ed 
alle opere che possano derivare da cedimento delle palancole o cattiva infissione delle stesse. 

1.10 Rifinitura delle superfici di scavo 

L'Impresa dovrà rimuovere dalle pareti e dal fondo degli scavi tutti i frammenti di roccia che fossero instabili e pulire 
con acqua ed aria compressa tutte  le superfici. Nel caso di scavo  in roccia  le fenditure dovranno essere riempite di 
calcestruzzo tipo D. 

1.11 Abbassamento della falda con sistema tipo Wellpoint 

Nel caso di  scavi al di  sotto della  falda  freatica potrà essere  richiesto dalla Direzione Lavori  l'uso di un complesso 
Wellpoint per l'abbassamento della falda stessa. L'impianto che dovrà essere dimensionato ed installato in modo tale  
da consentire un perfetto prosciugamento delle zone di lavoro sarà composto da: 
a) motopompe aspiranti da 6" del tipo centrifugo, con relative pompe a vuoto; 
b) un impianto completo di aspirazione e scarico; 
c) un impianto completo di infissione. 
Non  appena  ottenuto  il  prosciugamento  della  zona  di  lavoro  il  numero  delle  pompe  in  esercizio  verrà 
opportunamente diminuito in modo da ridurlo al minimo indispensabile. 
Il  complesso  dovrà  funzionare  in  modo  continuo  per  tutto  il  tempo  necessario  agli  scavi,  all'esecuzione  delle 
fondazioni, al  consolidamento dei getti, alla posa di  cavi e  tubazioni per acquedotti e  fognature, all'esecuzione di 
opere  di  impermeabilizzazione  ed  eventuali  sottopassaggi  ed  al  completamento  di  strutture  sovrastanti  sino  al 
raggiungimento del carico d'equilibrio statico, nonché per  l'esecuzione di altri eventuali  lavori che potranno essere 
effettuati, su richiesta dalla Direzione Lavori anche da altre Imprese specializzate. 

1.12 Transito stradale 

Qualora  gli  scavi  abbiano  sviluppo  lungo  strade  delimitate  da  fabbricati,  il  loro  inizio  dovrà  essere  preceduto  da 
attento  esame  delle  fondazioni,  degli  edifici  antistanti,  esame  che  potrà  essere  integrato  da  idonei  sondaggi  per 
accertare la natura, profondità e consistenza delle fondazioni stesse in modo da prendere i necessari provvedimenti 
per evitare qualsiasi danno a edifici e strutture. 
Sarà cura dell'Impresa redigere in contraddittorio, con i legittimi proprietari, lo stato di consistenza di quelle strutture 
o  edifici  che  presentino  lesioni  o  inducano  a  prevederne  la  formazione  durante  i  lavori.  La  realizzazione  sarà 
corredata da completa documentazione, anche fotografica, installando se necessario, idonee spie. 
Tutti gli oneri derivanti da  tali operazioni saranno a carico dell'Impresa. Durante  l'esecuzione dei  lavori comunque 
interessanti  le  strade, quale ne  sia  la  categoria  e  l'entità del  traffico,  e per  tutta  la  loro durata dovranno  essere 
adottate tutte le disposizioni necessarie per garantire la libertà e la sicurezza del transito personale e meccanizzato a 
norma di leggi vigenti. 
Dovranno essere costruiti appositi ponticelli di legno o a struttura metallica tubolare, della larghezza minima di 0,60 
m, protetti lateralmente da corrimano per dare comodo accesso ai fabbricati situati lateralmente alle trincee. 
Sono egualmente a carico dell'Impresa le segnalazioni luminose di pericolo di tutti gli ostacoli al libero traffico. Dette 
segnalazioni devono essere  tenute  in  funzione ogni qualvolta  ci  sia poca visibilità di giorno e per  tutta  la notte e 
dovranno essere sorvegliate continuamente per evitare che qualsiasi causa rimangano spente. 
Quando per ordine della Direzione  Lavori  si  renda necessario  impedire  il  traffico nelle aree  interessate dai  lavori, 
l'Impresa dovrà provvedere all'ottenimento dei relativi permessi all'Autorità competente, ad installare le segnalazioni 
luminose e gli sbarramenti a cavalletto dell'impedimento. 
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1.13 Interferenze con altri servizi 

Tutte  le  volte  che  nell'esecuzione  dei  lavori  si  incontreranno  condutture  o  cunicoli  di  fogne,  tubazioni  di  gas  o 
d'acqua, cavi elettrici, telegrafici e telefonici od altri ostacoli imprevedibili per cui si rendesse indispensabile qualche 
variante al tracciato ed alle  livellate di posa,  l'Impresa ha  l'obbligo di darne avviso alla Direzione Lavori, che darà  le 
necessarie disposizioni del caso. 
Resta stabilito che non sarà  tenuto conto degli scavi eccedenti a quelli ordinati né delle maggiori profondità a cui 
l'impresa si sia spinta senza ordine della Direzione Lavori. Particolare cura dovrà porre  l'Impresa affinché non siano 
danneggiate dette opere nel sottosuolo e pertanto Essa dovrà fare quello che sia necessario per mantenere le opere 
stesse nella loro primitiva posizione utilizzando in tal senso sostegni, puntelli, sbadacchiature, sospensioni, ecc. 
Dovrà quindi avvertire  immediatamente  l'Amministrazione competente e  la Direzione Lavori. Ogni onere connesso 
all'esecuzione degli scavi in presenza di altri servizi (sostegni provvisori, puntellamenti, cautele e rallentamenti, ecc.) 
è a carico dell'Impresa essendosene tenuto conto nei prezzi di elenco. 
Nel  caso  che  l'apertura di uno  scavo provochi  emanazioni di  gas,  si  allontanerà  immediatamente dalla  zona ogni 
causa che possa provocare incendi od esplosioni e si avvertiranno le Autorità competenti. 
Resta comunque stabilito che  l'Impresa è responsabile di ogni qualsiasi danno che possa derivare dai  lavori a dette 
opere nel  sottosuolo e  che è obbligato a  ripararlo o a  farlo  riparare al più presto  sollevando  il Committente e  la 
Direzione Lavori da ogni gravame, noia o molestia. 
Qualora  per  effetto  dei  lavori  da  eseguire  dovesse  manifestarsi  la  necessità  di  spostare  provvisoriamente  o 
definitivamente alcuni di tali servi, l'Appaltatore dovrà darne preavviso alla Direzione Lavori e ottenere le necessarie 
autorizzazioni, le prestazioni così autorizzate sono a carico della Stazione Appaltante. 

1.14 Attraversamenti 

Gli attraversamenti di strade, ferrovie, canali, corsi d'acqua in genere, ecc. verranno effettuati secondo le disposizioni 
che  caso  per  caso  verranno  dettate  dalla  Direzione  Lavori.  Gli  attraversamenti  aerei  in  genere  potranno  venire 
effettuati  sia mediante  ancoraggio  della  tubazione  (generalmente  in  acciaio)  a manufatti  esistenti,  sia  con  tubo 
autoportante (cavalletti) od infine con travate metalliche a traliccio a sostegno della condotta, la quale potrà anche 
costituire parte integrante e portante della travata. 
Le  condotte  in  acciaio  saranno  protette  termicamente  con  rivestimenti  coibenti  e  protezioni  esterne  secondo  le 
indicazioni della Direzione Lavori. 
Per gli attraversamenti con spingitubo  l’appaltatore dovrà preparare, a sua cura e spese, secondo  le  indicazioni del 
progetto e/o della Direzione Lavori,  il progetto particolare dell'attraversamento  in accordo alle norme esistenti ed 
alle  indicazioni  fornite dall'Ente gestore della  struttura da attraversare; nonché  l'ottenimento di  tutti  i permessi e 
l'espletamento di tutte le pratiche amministrative richieste dall'Ente gestore o da altri Enti interessati. Dovrà inoltre 
curare  l'approvazione  di  detto  progetto  concordando  con  la  Direzione  Lavori  le  eventuali  modifiche  ritenute 
necessarie. 

2. DEMOLIZIONI 

E' fatto obbligo all'Impresa di accertare con la massima cura la struttura ed ogni elemento che deve essere demolito 
sia nel  suo complesso  sia nei particolari  in modo da conoscerne  la natura,  lo  stato di conservazione e  le  tecniche 
costruttive. 
L'Impresa potrà intraprendere le demolizioni in ottemperanza alle norme di cui all'art. da 71 a 76 del  D.P.R. Gennaio 
1956 n.164 con i mezzi che crederà più opportuni previa approvazione della Direzione Lavori. 
In ogni caso l'Impresa esonera nel modo più ampio ed esplicito da ogni responsabilità civile e penale, conseguente e 
dipendente dalla esecuzione dei lavori de demolizione sia l'Amministrazione Appaltante che i  
suoi Organi di direzione, assistenza e sorveglianza. 
Per quanto riguarda il personale e gli attrezzi l'Impresa dovrà osservare le seguenti prescrizioni: 
a)  il personale addetto alle opere di demolizione dovrà avere preparazione e pratica specifiche, sia per l'esecuzione 

materiale dei lavori che per l'individuazione immediata di condizioni di pericolo; 
b)  l'attività del personale impiegato dovrà essere sottoposta all'autorità di un dirigente; ogni gruppo di dieci persone 

dovrà essere guidato e sorvegliato da un caposquadra; 
c)  i materiali  ed  ogni  altro  attrezzo  che  agisca  per  urto  non  dovranno  essere  impiegati  qualora  la  stabilità  delle 

strutture non lo consentisse; 
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d)  si preferiranno mezzi di demolizioni a percussione montati su bracci di escavatori o gru semoventi. 
La zona interessata dai lavori dovrà essere delimitata con particolare cura; in corrispondenza dei passaggi dovranno 
essere collocate opportune opere per proteggere i passaggi stessi. 
Prima dell'inizio delle demolizioni dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti di elettricità, acqua, gas, ecc.; 
esistenti nella zona dei  lavori: a tal fine  l'Impresa dovrà prendere direttamente accordi con  le rispettive Società ed 
Enti eroganti. 
L'allontanamento dei materiali di  risulta di edifici a più piani dovrà essere particolarmente  curato affinché non  si 
verifichino confusi accatastamenti, sovraccarichi e pressioni pericolose su strutture orizzontali e verticali. 
E' vietato nel modo più assoluto gettare  il materiale dall'alto a meno che non venga convogliato  in appositi canali. 
L'imboccatura superiore di detti canali dovrà essere tale che non vi possano cadere accidentalmente delle persone; 
ogni  tronco  di  canale  dovrà  essere  imboccato  in  quello  successivo  e  gli  eventuali  raccordi  dovranno  essere  
adeguatamente rinforzati; l'ultimo tratto dovrà essere inclinato così da limitare la velocità di uscita dei materiali. Tutti 
gli  altri materiali di  risulta per  i quali non possa  servire  il  canale  andranno  calati  a  terra  con mezzi  idonei  e  con 
particolare cura. 
L'Impresa è tenuta a recuperare i materiali ferrosi e non esistenti che interessano l'opera da demolire, escluso il ferro 
di rinforzo, quando richiesto dalla Direzione Lavori. 
Il  materiale  di  risulta  delle  demolizioni,  e  inutilizzabile,  dovrà  essere  trasportato  a  discarica,  se  destinato  a 
riempimento dovrà essere trasportato in aree indicate dalla Direzione Lavori nell'ambito del cantiere. 
Saranno considerati calcestruzzi armati, per quanto  riguarda  le demolizioni, quelli che hanno un'armatura  in  ferro 
superiore a 10 Kg/m3. 

3. RINTERRI ‐ RILEVATI ‐ FILTRI DRENANTI 

3.1 Generalità 

Per l'esecuzione dei rinterri verranno comunemente impiegati i materiali di risulta degli scavi di cantiere o se indicato 
nei disegni e/o richiesto dalla Direzione Lavori, si utilizzeranno materiali provenienti dalle cave di prestito. 
Per l'esecuzione dei rilevati verranno in genere impiegati, salvo contrarie indicazioni della Direzione Lavori materiali 
non  coerenti  (sabbia,  ghiaia  o  pietrisco)  o  coerenti  (limi  argillosi,  argille)  anch'essi  provenienti  sia  dagli  scavi  in 
cantiere sia da cave di prestito approvate.  
Tutti  i materiali  impiegati  saranno  preventivamente  approvati  dalla Direzione  Lavori.  I materiali  per  i  rientri  ed  i 
rilevati dovranno essere disposti  in strati dello spessore di circa 30‐40 cm, quindi bagnati e compattati al 70% della 
densità relativa del materiale impiegato o al 90% dell'imptimim Proctor mediante costipatori meccanici od altri mezzi 
ritenuti idonei dalla Direzione Lavori. 
Le superfici di appoggio dei rilevati dovranno essere scarificate asportando il materiale superficiale per uno spessore 
minimo di 30‐50 cm, a giudizio della Direzione Lavori. 
Le superfici di appoggio dovranno essere rullate con rullo vibrante di peso non inferiore alle 2 tonnellate e dovranno 
essere preventivamente ispezionare ed approvate dalla Direzione Lavori. 

3.2 Filtri drenanti 

Il materiale per tutti i filtri sarà conforme a quanto specificato nel punto precedente. 
a)  I  filtri drenanti hanno  lo  scopo di  allontanare  le  acque di  falda o di percolazione dalle  strutture o dal  terreno 

interessati dai  lavori e saranno costituiti da materiali ghiaiosi vagliati e selezionati ed ad alta permeabilità. I filtri 
drenanti contro  le strutture o  le opere murarie avranno uno spessore minimo di 50 cm e saranno posti in opera 
quanto tali strutture si saranno ben consolidate. 

b)  Per  i  filtri  drenanti  particolari,  potranno  essere  richiesti  dei  filtri  a  strati  alternati  ed  ognuno  di  spessore  non 
superiore  a  15  cm  ottenuti  con  impiego  di misto  di  cava  e  ghiaia  vagliata  accuratamente  costipati  con mezzi 
meccanici, e con granulometria man mano decrescente in modo da evitare il trascinamento di parti limose dovute 
alla percolazione dell'acqua attraverso i filtri. 
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4. SOTTOFONDI 

4.1 Generalità 

Tutti i sottofondi saranno eseguiti in calcestruzzo classe C nel caso di sottofondi per pavimenti e classe D nel caso di 
sottofondi per  impermeabilizzazioni, di spessore  indicato nei disegni o richiesto dalla Direzione Lavori. La superficie 
del  sottofondo  sarà  perfettamente  a  livello  secondo  le  linee  e  le  pendenze  richieste:  sarà  liscia  ed  uniforme.  A 
richiesta della Direzione Lavori la  pendenza sarà ottenuta direttamente con la gettata del solaio di appoggio. 

4.2 Sottofondi per pavimenti 

I  sottofondi  in calcestruzzo per pavimenti, saranno divisi  in quadroni di superficie non maggiore a 10 m2; saranno 
realizzati  in  calcestruzzo  classe  C  tirati  a  frattazzo  lungo.  I  relativi  giunti  saranno  intasati  con  asfalto  naturale  o 
bitume. 

4.3 Sottofondi per impermeabilizzazioni 

Il magrone di appoggio per la impermeabilizzazione sarà eseguito in calcestruzzo classe D dello spessore indicato nei 
disegni costruttivi o richiesto dalla Direzione Lavori, opportunamente arricchito in superficie da uno strato di 1 ‐ 1,5 
cm  di malta  a  400  Kg  di  cemento  e  tirato  a  frattazzo  lungo,  onde  ottenere  una  superficie  di  appoggio  liscia  ed 
uniforme come già più sopra menzionato. 

5. CALCESTRUZZO 

5.1 Generalità 

Il presente capitolo tratta  le prescrizioni relative alla confezione, alla messa  in opera ed alle prove del calcestruzzo 
semplice ed armato sia per lavori all'aperto che interrati in conformità ai disegni di progetto ed alle Norme vigenti. 
In  particolare  l'Impresa  dovrà,  per  l'esecuzione  delle  opere  in  calcestruzzo,  attenersi  alle  "Norme  tecniche  per  il 
calcolo,  l'esecuzione ed  il  collaudo delle  strutture  in cemento armato, normale e precompresso e per  le  strutture 
metalliche" emanate dal Ministero dei LL.PP. con D.M. 9/01/1996 ai sensi dell'art. 21 della legge 5/11/1971 n° 1086. 
La  composizione  della miscela  del  calcestruzzo  sarà  basata  sui  risultati  di  prove  di  laboratorio  eseguite  a  cura 
dell'Impresa e sotto la sua responsabilità. 
L'Impresa  è  tenuta  a  sottoporre  preventivamente  alla  approvazione  della Direzione  Lavori  la  composizione  degli 
impasti ed a concordare con essa durante  il  lavoro  le eventuali variazioni necessarie che, comunque, non potranno 
costituire motivo per l'Impresa di richiesta di sovrapprezzo. 

5.2 Materiali 

5.2.1 Cemento 

I cementi potranno essere normali, ad alta resistenza, ad alta resistenza e rapido indurimento. 
Nella  confezione  dei  conglomerati  sono  ammessi  soltanto  il  cemento  pozzolanico  ed  il  cemento  altoforno; 
quest'ultimo  dovrà  contenere  non  meno  del  40%  di  loppa  d'altoforno  e  la  cementeria  dovrà  garantire  tale 
composizione  specificandone il metodo di misura. 
L'impiego del cemento portland potrà essere ammesso, limitatamente alla confezione dei conglomerati dei tipi II e III, 
a  condizione  che  il  rapporto  acqua  cemento  sia  inferiore  dello  0,05  rispetto  a  quello  prescritto  per  i  cementi 
pozzolanico e di altoforno e che la resistenza effettiva del conglomerato risulti superiore di almeno 5MPa rispetto a 
quella della classe indicata in progetto o prescritta dalla Direzione Lavori, in base alla quale sono applicati i prezzi di 
elenco. 
L'Impresa  dovrà  approvvigionare  il  cemento  presso  cementerie  che  diano  garanzie  di  bontà,  costanza  del  tipo, 
continuità di fornitura. 
La qualità del cemento dovrà essere garantita e controllata dall'Istituto ICETE CNR e dal relativo marchio. 
A cura della Direzione Lavori ed a spese dell'Impresa, dovranno essere controllate presso un Laboratorio Ufficiale le 
resistenze meccaniche ed i requisiti chimici e fisici del cemento secondo le Norme di cui alla Legge 26/05/1965 n° 595 
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e D.M. 3/06/1968 (per cementi sfusi prelievo di un campione ogni t 250 o frazione). Copia di tutti i certificati di prova 
sarà  custodita dalla Direzione  Lavori e dall'Impresa. E'  facoltà della Direzione  Lavori  richiedere  la  ripetizione delle 
prove su una stessa partita qualora sorgesse il dubbio di un degradamento delle caratteristiche del cemento, dovuto 
ad una causa qualsiasi. 
E'  vietato  l'uso  di  cementi  diversi  per  l'esecuzione  di  ogni  singola  opera  o  elemento  costruttivo;  ciascun  silo  del 
cantiere o della centrale di betonaggio sarà destinato a contenere cemento di un unico tipo, unica classe ed unica 
provenienza, ed a tale scopo chiaramente identificato. 
E' ammesso  l'impiego di cementi speciali rispondenti ai requisiti suddetti ed alle prescrizioni delle presente Norme, 
atti al confezionamento di conglomerati cementizi fluidi e superfluidi a basso rapporto a/c senza additivazione in fase 
di betonaggio. 

5.2.2 Aggregati 

Per tutti i tipi di conglomerato cementizio dovranno essere impiegati esclusivamente gli aggregati della categoria A di 
cui alla Norma UNI 8520 parte 2^ aventi caratteristiche nei limiti di accettazione della Norma medesima. 
Dovranno essere  costituiti da elementi non gelivi privi di parti  friabili e polverulente o  scistose, argilla e  sostanze 
organiche;  non  dovranno  contenere  i minerali  pericolosi:  pirite, marcasite,  pirrotina,  gesso  e  solfati  solubili  (per 
questi ultimi si veda la tabella 15 A). 
A cura della Direzione Lavori ed a spese dell'Impresa dovrà essere accertata, mediante esame mineralogico (UNI 8520 
parte 4) preso un Laboratorio Ufficiale, l'assenza dei minerali indesiderati suddetti e di forme di silice reattiva verso 
gli alcali del cemento (opale, calcedonio, tridimite, cristobalite, quarzo cristallino  in stato di alterazione o tensione, 
selce,  vetri  vulcanici,  ossidiane),  per  ciascuna  delle  cave  di  provenienza  dei  materiali.  Copia  della  relativa 
documentazione dovrà essere custodita dalla Direzione Lavori e dall'Impresa. 
Tale esame verrà ripetuto con la frequenza indicata nella tabella 15/A e comunque almeno una volta all'anno. 
Per poter essere impiegati, gli aggregati devono risultare esenti da minerali pericolosi e da forme di silice reattiva. 
Ove  fosse presente silice reattiva si procederà all'esecuzione delle prove della Norma UNI 8520 parte 22, punto 3, 
con la successione e l'interpretazione ivi descritte. 
Nella  tabella  15/A  sono  riepilogate  alcune  delle  principali  prove  cui  devono  essere  sottoposti  gli  aggregati,  con 
l'indicazione  delle  norme  di  riferimento,  delle  tolleranze  di  accettabilità  e  della  frequenza.  Saranno  rifiutati 
pietrischetti, pietrischi e graniglie aventi un coefficiente di forma, determinato secondo UNI 8520 parte 18, minore di 
0,15 (per un D max fino a 32 mm) e minore di 0,12 (per un D max fino a 64 mm). Controlli in tal senso sono richiesti 

con frequenza di una prova ogni m3 5000 impiegati. 
La  curva granulometrica delle miscele di aggregato per  conglomerato  cementizio dovrà essere  tale da ottenere  il 
massimo peso specifico del conglomerato cementizio a parità di dosaggio di cemento e di lavorabilità dell'impasto, e 
dovrà  permettere  di  ottenere  i  requisiti  voluti  sia  nell'impasto  fresco  (consistenza,  omogeneità,  lavorabilità,  aria 
inglobata, ecc.), che nell'impasto indurito (resistenza, permeabilità, modulo elastico, ritiro, viscosità, durabilità, ecc.). 
 

TABELLA 15/A ‐ Caratteristiche degli Aggregati 
 

CARATTERISTICHE  PROVE  NORME  TOLLERANZA DI 
 ACCETTABILITA' 

Gelività  degli 
aggregati 

Gelività  CNR  80  e  UNI 
8520 parte 20 

perdita di massa <4% 
dopo 20 cicli 

Resistenza  alla 
abrasione 

Los Angeles  CNR  34  e  UNI 
8520 parte 19 

perdita  di  massa  LA 
30% 

Compattezza  degli 
aggregati 

Degradabilità  alle  soluzioni 
solfatiche 

UNI  8520 
parte 10 

perdita  di  massa 

dopo 5 cicli  10% 
Presenza  di  gesso  e 
solfati solubili 

Analisi chimica degli inerti  UNI  8520 
parte 11 

SO3  0,05% 

Presenza di argille  Equivalente in sabbia   UNI  8520 
parte 15 

ES  80 
VB  0,6 cm3/g di fini 

Presenza  di  pirite, 
marcasite e pirrotina 

Analisi petrografica  UNI  8520 
parte 4 

assenti 
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Presenza  di  sostanze 
organiche 

Determinazione 
colorimetrica 

UNI  8520 
parte 14 

Per  aggregato  fine: 
colore  della 
soluzione  più  chiaro 
dello  standard  di 
riferimento 

Presenza  di  forme  di 
silice reattiva 

Potenziale  reattività 
dell'aggregato 
‐ metodo chimico 
Potenziale  reattività  delle 
miscele cemento aggregati  
‐ metodo del prisma di malta 

UNI  8520 
parte 22 

UNI  8520  parte  22 
Punto 4 
UNI  8520  parte  22 
Punto 5 
 

Presenza  di  cloruri 
solubili 

Analisi chimica  UNI  8520 
parte 12 

Cl ‐  0,05% 

Coefficiente  di  forma 
e di appiattimento 

Determinazione  dei 
coefficienti  di  forma  e  di 
appiattimento 

UNI  8520 
parte 18 

Cf  0,15  (Dmax= 32 
mm) 

Cf  0,12  (Dmax= 64 
mm) 

Frequenza delle prove  La frequenza sarà definita dal progettista e/o prescritta dalla Direzione 
Lavori.  Comunque  dovranno  essere  eseguite  prove:  prima 
dell'autorizzazione  all'impiego;  per  ogni  cambiamento  di  cava  o 

materiali nel corpo di cava; ogni m3 8000 di aggregati impiegati 

 
 
La curva granulometrica dovrà risultare costantemente compresa nel fuso granulometrico approvato dalla Direzione 

dei Lavori e dovrà essere verificata con ogni  m3 1000 di aggregati impiegati. 
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla granulometria della sabbia, al fine di ridurre al minimo  il fenomeno 
dell'essudazione (bleeding) nel conglomerato cementizio. 
All'impianto  di  betonaggio  gli  aggregati  dovranno  essere  suddivisi  in  almeno  3  pezzature;  la  più  fine  non  dovrà 
contenere più del 15% di materiale trattenuto al vaglio a maglia quadrata da mm 5 di lato. 
Le singole pezzature non dovranno contenere sottoclassi in misura superiore al 15% e sovraclassi in misura superiore 
al 10% della pezzatura stessa. 
La dimensione massima (Dmax) dell'aggregato dovrà essere tale da permettere che  il conglomerato possa riempire 
ogni parte del manufatto; dovrà pertanto risultare: 
‐  minore di 0,25 volte la dimensione minima delle strutture; 
‐  minore della spaziatura minima tra le barre di armatura, diminuita di mm 5; 
‐  minore dello spessore del copriferro. 

5.2.3 Acqua di impasto 

Sono ammesse come acqua di impasto per i conglomerati cementizi l'acqua potabile e le acque naturali rispondenti 
ai requisiti di seguito riportati. Sono escluse le acque provenienti da scarichi (industriali ecc.). 
L'acqua di  impasto dovrà avere un contenuto  in sali disciolti  inferiore a 1 g per  litro. In merito al contenuto di  ione 
cloruro nell'acqua per i manufatti in cemento armato normale o precompresso, si dovrà tener conto dei limiti previsti 
dalla Norma UNI 8981 parte 5 per il contenuto totale di tale ione. 
La quantità di materiale  inorganico  in sospensione dovrà essere  inferiore a 2 g/l;  la quantità di sostanze organiche 
(COD) inferiore  a 0,1 g/l. 
L'acqua  dovrà  essere  aggiunta  nella  quantità  prescritta  in  relazione  al  tipo  di  conglomerato  cementizio,  tenendo 
conto dell'acqua contenuta negli aggregati  (si  faccia  riferimento alla condizione "satura e superficie asciutta" della 
Norma UNI 8520 parte 5). 

5.2.4 Additivi 

L'Impresa dovrà  impiegare additivi garantiti dai produttori per qualità e costanza di effetto e di concentrazione;  le 
loro caratteristiche dovranno essere verificate preliminarmente in sede i qualifica di conglomerati cementizi. 
Gli additivi dovranno rispondere alle Norme UNI 7101, 7102, 7103, 7104, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7120 e 8145. 
Nel  caso  di  uso  contemporaneo  di  più  additivi  l'Impresa  dovrà  fornire  alla  Direzione  Lavori  la  prova  della  loro 
compatibilità. 
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5.3 Posa in opera 

I getti dovranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e delle armature metalliche da parte 
della  Direzione  Lavori.  La  posa  in  opera  sarà  eseguita  con  ogni  cura  ed  a  regola  d'arte,  dopo  aver  preparato 
accuratamente e  rettificati  i piani di posa,  le  casseforme,  i  cavi da  riempire e dopo aver posizionato  le armature 
metalliche.  Nel  caso  di  getti  contro  terra,  roccia,  ecc.,  si  deve  controllare  che  la  pulizia  del  sottofondo,  il 
posizionamento di eventuali drenaggi, la stesura di materiale isolante o di collegamento siano eseguiti in conformità 
alle disposizioni di progetto e di capitolato. 
I  getti  dovranno  risultare  perfettamente  conformi  ai  particolari  costruttivi  di  progetto  ed  alle  prescrizioni  della 
Direzione  Lavori:  Si  avrà  cura  che  in  nessun  caso  si  verifichino  cedimenti  dei  piani  di  appoggio  e  delle  pareti  di 
contenimento. 
Le casseforme dovranno essere atte a garantire superfici di getto regolari ed a perfetta regola d'arte. 
Lo  scarico  del  conglomerato  dal mezzo  di  trasporto  dovrà  avvenire  con  tutti  gli  accorgimenti  atti  ad  evitare  la 
segregazione. A questo scopo il conglomerato dovrà cadere verticalmente al centro della cassaforma e sarà steso in 
strati orizzontali di spessore limitato e comunque non superiore a cm 50 misurati dopo la vibrazione. 

6. FERRO TONDO D'ARMATURA 

Il ferro tondo di armatura sarà fornito dall'Impresa e verrà posto in opera in base ai disegni di dettaglio e approvati 
dalla Direzione Lavori. 
Si prevede di usare barre ad aderenza migliorata Fe B 38k e Fe B 44k conformi alle Norme UNI 6407‐69 a seconda di 
quanto indicato nei disegni esecutivi o richiesto dalla Direzione Lavori. 
Gli  acciai  per  calcestruzzi  armati  dovranno  corrispondere  alle  "Norme  Tecniche  per  l'esecuzione  delle  opere  in 
cemento armato e precompresso e per le strutture metalliche" del Decreto Ministeriale 14.02.1992. 
L'Impresa provvederà alla esecuzione dei piani di dettaglio delle armature (contenenti le liste dei ferri con le quantità 
di peso corrispondenti alle diverse posizioni) in base ai piani di progetto. 
La Direzione Lavori potrà apportare modifiche alle armature di progetto.  In questa eventualità  l'Impresa non potrà 
richiedere alcun compenso speciale oltre a quanto spettantegli in base all'applicazione del prezzo di contratto per le 
quantità di ferri impiegati. 
Le armature dovranno essere fissate nelle casseforme nella loro posizione finale (per mezzo di piastrine distanziatrici 
in cemento o dispositivi analoghi) e legate con filo di ferro strettamente una all'altra in modo da formare una gabbia 
rigida. 
Le sbarre dovranno essere pulite dalla ruggine e dai residui di tinta o di olii che ne possano pregiudicare la aderenza. 
Le saldature saranno ammesse solo se consentite caso per caso dalla Direzione Lavori e saranno realizzate in tal caso 
per sovrapposizione. Delle unioni per saldatura verranno eseguite verifiche periodiche da parte della Direzione Lavori 
ed a spese dell'Impresa. 
In ogni caso,  in corrispondenza di superfici di calcestruzzo a contatto con  liquidi,  il ricoprimento dei ferri non deve 
essere inferiore ai 3 cm dal perimetro esterno delle barre di armatura. 
La Direzione Lavori si riserva  il diritto di  interrompere  i getti e di far demolire, a cura e spese dell'Impresa,  le parti 
eseguite qualora non fossero verificate le condizioni di cui sopra. 
L'Impresa, per ogni carico di  ferro di armatura che dovrà essere utilizzato nell'opera o nell'impianto dovrà  fornire 
anche  un  certificato  del  fabbricante  del  ferro  che  attesti  la  qualità  e  la  idoneità  del  ferro  secondo  Specifiche  e 
Regolamento. 
In ogni caso la Direzione Lavori richiederà prove sui ferri secondo il regolamento più sopra citato o prove addizionali 
nel caso che durante le prime prove le caratteristiche del ferro non fossero conformi, resta stabilito che il ferro che 
non raggiunga le caratteristiche richieste non verrà impiegato nelle opere e dovrà essere allontanato dal cantiere. 
Tutti gli oneri derivanti all'Impresa, per certificati e prove di cui sopra, sono a suo carico. 
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7. TUBAZIONI IN ACCIAIO 

7.1 Generalità 

La  posa  in  opera  di  qualunque  tipo  di  tubazione  dovrà  essere  preceduta,  qualora  non  emergano  specifiche 
indicazioni, dallo studio esecutivo particolareggiato delle opere da eseguire,  in modo che possano  individuarsi con 
esattezza  i diametri ottimali delle varie tubazioni ed  i relativi spessori. Lo studio sarà completo di relazioni, calcoli, 
grafici e quant'altro necessario per individuare le opere sotto ogni aspetto, sia analitico che esecutivo. 
Dovranno peraltro essere rispettate le "Norme tecniche relative alle tubazioni" di cui al D.M. 12 dicembre 1985 (G.U. 
n. 61/1986) e la relativa Circolare applicativa 20 marzo 1986, n. 27291. 
Prima  della  posa  delle  tubazioni,  l'Impresa  procederà  al  ricontrollo  del  tracciamento  e  dei  capisaldi  dei  condotti 
secondo i profili altimetrici e planimetrici di progetto, approvati dalla Direzione Lavori e con le varianti che potranno 
essere disposte dalla Direzione Lavori stessa. 
Le condutture dovranno risultare rettilinee ed a pendenza costante fra vertice e vertice. 
L'Impresa procederà quindi,  con  l'ausilio di  stadie,  canne graduate e  livello a  cannocchiale, al picchettamento dei 
vertici e dei tratti rettilinei della tubazione sul fondo degli scavi. 
Con riferimento a detti picchetti verrà ritoccato e perfettamente rettificato il fondo dello scavo, predisponendo ove 
previsto, l'eventuale aggottamento dell'acqua e l'eventuale letto di posa. 
Verranno quindi predisposti  trasversalmente allo  scavo delle dime o delle   modine di  riferimento  su cui verranno 
tracciati con precisione  l'asse dell'allineamento tra vertice e vertice nonchè una distanza costante sul piano di posa 
per il controllo delle livellette delle tubazioni. 
I tubi verranno calati nella trincea con mezzi adeguati a preservare l'integrità sia della struttura che del rivestimento e 
verranno disposti nella giusta posizione per l'esecuzione delle giunzioni facendo riferimento ad un filo armonico teso 
fra modina e modina. Nell'operazione di posa si deve evitare che entrino nell'interno della condotta detriti o corpi 
estranei di qualunque natura o che venga danneggiata la superficie interna del tubo. 
Prima di essere calati nelle  trincee  tutti  i  tubi dovranno essere puliti accuratamente nell'interno dalle materie che 
eventualmente  vi  fossero  depositate:  quindi  saranno  controllati  per  accertare  che  non  vi  siano  rotture,  crepe, 
soffiature o  camere d'aria. Ogni  tratto di  condotta dovrà essere disposto e allineato  in modo  che  l'asse del  tubo 
unisca  con  uniforme  pendenza  i  diversi  punti  di  tracciato  fissati  in  modo  da  corrispondere  perfettamente 
all'andamento planimetrico ed altimetrico del progetto. 
In particolare non saranno ammesse deviazioni dall'asse o contropendenze. Nel caso che nonostante tutto questo si 
verificassero, l'Impresa dovrà rettificare la tubazione, compreso la rimozione  del tratto già posato e ricostruirlo nel 
modo prescritto. Tutti i maggiori oneri derivanti da queste operazioni saranno a totale carico dell'Impresa. 
Nessun tratto di tubazione deve essere posato in orizzontale. I bicchieri debbono essere rivolti verso i punti di quota 
maggiore. I tubi debbono essere disposti in modo da poggiare sul sottofondo previsto per tutta la loro lunghezza. 
Durante la fase di posa in opera delle tubazioni il fondo dello scavo dovrà rimanere all'asciutto e non si procederà ai 
rinfianchi o al ricoprimento se prima  la tubazione non sia stata provata  idraulicamente. Durante  il compattamento 
della sabbia o del calcestruzzo di rinfianco si dovrà assolutamente evitare di spostare il tubo dall'asse di progetto. 
Ogni onere connesso alla posa  in opera di  tubazioni  in presenza di altri servizi  (sostegni provvisori, puntellamenti, 
cautele e rallentamenti, ecc..) è a carico dell'Impresa essendosene tenuto conto nei prezzi di elenco. 

7.2 Giunti ed Ancoraggi 

L'esecuzione  delle  giunzioni  dei  tubi  siano  esse  di  tipo  a  bicchiere  o  a manicotto,  quando  non  specificatamente 
indicato dal fabbricante dei tubi, avverrà come segue: 
‐  si puliscono accuratamente  le superfici sia esterne che  interne dei giunti e degli anelli di  tenuta  in gomma o  in 

materiale polimero; si lubrificano con prodotti adatti le sedi del giunto; 
‐  si traccia sulla parte esterna del tubo un segno ad una distanza dall'estremità pari alla profondità di imbocco del 

bicchiere o del manicotto, diminuita di un massimo di 10 mm; 
‐  si esegue il centraggio del tubo da imboccare con il manicotto od il bicchiere, e si introduce a mezzo di leve o di 

tiranterie  la canna nel manicotto o nel bicchiere sino a che  il segno tracciato non si trovi sul piano  frontale del 
giunto in oggetto. Questa posizione non dovrà essere oltrepassata. 

I  giunti  dovranno  essere  a  perfetta  tenuta  idraulica.  Se  durante  la  prova  idraulica  si  verificassero  delle  perdite, 
l'Impresa dovrà smontare, riparare e/o a giudizio della Direzione Lavori sostituire gli elementi del giunto. 
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La prova di  tenuta  idraulica delle  tubazioni destinate a  funzionare a pelo  libero  si esegue di norma  su una  tratta 
compresa  fra  le  due  camerette  chiudendo  le  estremità  della  tubazione  con  otturatori muniti  di  raccordi  per  la 
introduzione dell'acqua e l'evacuazione dell'aria. 
La  prova  di  tenuta  ha  esito  positivo  quando,  fissata  la  quota  piezometrica  del  riempimento  al  livello  stradale  e 
comunque non inferiore a 3 m, rispetto al fondo tubo, si determinano perdite misurate nell'arco di tempo di almeno 
1 ora, inferiori a 0.2 litri per mq di superficie interna e per ora. 
Le spinte che si esercitano sulle pareti interne del tubo in corrispondenza dei cambiamenti di direzione (orizzontali e 
verticali), o di sezione, debbono essere contrastate con adatti ancoraggi in calcestruzzo, all'occorrenza anche armato. 

7.3 Tubi, raccordi ed apparecchi 

I  tubi,  i  raccordi e gli apparecchi da  impiegare, del  tipo e dimensioni prescritte, dovranno avere  le  caratteristiche 
indicate nel presente Capitolato o quelle più particolari o diverse eventualmente specificate in Elenco. 
La posizione esatta  in cui dovranno essere posti  i raccordi o gli apparecchi dovrà essere riconosciuta od approvata 
dalla Direzione;  di  conseguenza  resterà  determinata  la  lunghezza  dei  diversi  tratti  di  tubazione  continua. Questa 
dovrà  essere  formata  con  il massimo  numero  possibile  di  tubi  interi,  così  da  ridurre  al minimo  il  numero  delle 
giunture; resterà quindi vietato  l'impiego di spezzoni, ove non riconosciuto strettamente necessario per  le esigenze 
d'impianto.  In  difetto  l'Appaltatore  dovrà,  a  tutte  sue  spese,  procedere  al  corretto  rifacimento  della  tubazione 
rimanendo  peraltro  responsabile  degli  eventuali  danni  nonchè  delle  maggiori  spese  per  tale  fatto  sostenute 
dall'Amministrazione. 

7.4 Tracciati e scavi delle trincee 

Gli scavi per  la posa  in opera delle tubazioni dovranno essere costituiti da tratte rettilinee (livellette) raccordate da 
curve:  l'andamento  serpeggiante,  sia  nel  senso  alimetrico  che  planimetrico,  dovrà  essere  quanto  più  possibile 
evitato. Dove  le deviazioni  fossero previste con  impiego di pezzi speciali,  il  tracciato dovrà essere predisposto con 
angolazioni corrispondenti alle curve di corrente produzione od alle loro combinazioni (curve abbinate). 
La larghezza degli scavi, al netto delle eventuali armature, dovrà essere tale da garantire la migliore esecuzione delle 
operazioni di posa in rapporto alla profondità, alla natura dei terreni, ai diametri delle tubazioni ed ai tipi di giunti da 
eseguire;  peraltro,    in  corrispondenza  delle  giunzioni  dei  tubi  e  dei  pezzi  speciali,  da  effettuarsi  entro  lo  scavo, 
dovranno praticarsi nello stesso delle bocchette o nicchie allo scopo di facilitare  l'operazione di montaggio. Questo 
senza costituire per l'Appaltatore diritto a maggiori compensi. 
La trincea  finita non dovrà presentare sulle pareti sporgenze o radici di piante ed  il fondo dovrà avere andamento 
uniforme, con variazioni di pendenza ben raccordate, senza punti di flesso, rilievi od infossature  (maggiori di 3 cm), 
in modo da garantire una superficie di appoggio continua e regolare. 
Con  opportune  arginature  e  deviazioni  si  impedirà  che  le  trincee  siano  invase  dalle  acque  pluviali  e  che  siano 
interessate da cadute di pietre, massi, ecc. che possano danneggiare le tubazioni e gli apparecchi. Del pari si eviterà, 
con rinterri parziali eseguiti a tempo debito (con esclusione dei giunti), che verificandosi nonostante  le precauzioni 
l'inondazione  dei  cavi,  le  condotte  possano  riempirsi  o,  se  chiuse  agli  estremi,  possano  essere  sollevate.  Di 
conseguenza ogni danno, di qualsiasi entità, che si verificasse  in tali casi per  la mancanza delle necessarie cautele, 
sarà a tutto carico dell'Appaltatore. 

7.5 Trasporto dei Tubi Protetti con Rivestimenti Esterni 

Allo scopo di mantenere efficiente la protezione con polietilene, sarà opportuno, durante le operazioni di trasporto e 
maneggio tubi, tener presente le seguenti raccomandazioni: 
‐  durante  le operazioni di carico e scarico,  i tubi singoli o  in  fascio non dovranno essere sostenuti con funi o con 

catene, ma con larghe bande di tela gommata od imbottita; se i tubi hanno un diametro maggiore di 100 mm, sarà 
opportuno manovrarli singolarmente agganciandoli alle due estremità. 

‐  i tubi dovranno essere accatastati in modo che le estremità a flangia o a bicchiere non penetrino nel rivestimento 
dei tubi sovrastanti o sottostanti. 

‐  si dovrà  limitare  l'altezza delle cataste per evitare  lo  schiacciamento del  rivestimento dei  tubi posti negli  strati 
inferiori, tenendo presenti le condizioni ambientali (in particolar modo la temperatura). 

‐  durante  il  trasporto  in  ferrovia, nave od  automezzo,  i  tubi dovranno  essere  sistemati  in modo da  impedire  le 
oscillazioni e gli sfregamenti; i montanti contro i quali poggiano i tubi esterni dovranno essere convenientemente 
imbottiti o fasciati con materiali morbidi (paglia, stracci, ecc.). 
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‐  i  tubi  non  dovranno  essere  lasciati  cadere  a  terra,  rotolati  o  strisciati, ma  sollevati  e  trasportati  sul  luogo  di 
impiego con cura per evitare danni al rivestimento. 

‐  la  zona di accatastamento dovrà avere una  superficie di appoggio piana e priva di ghiaia, pietre o altri oggetti 
acuminati che possano penetrare nel rivestimento; dovrà inoltre essere sgombrata dalla gramigna che ha il potere 
di intaccare i rivestimenti a base di bitume. 

7.6 Pulizia dei tubi ed accessori 

Prima di essere posto in opera ciascun tubo, raccordo od apparecchio dovrà essere accuratamente pulito dalle tracce 
di ruggine o di qualunque altro materiale estraneo; dovrà evitarsi inoltre che nell'operazione di posa detriti od altro si 
depositino entro la tubazione provvedendo peraltro, durante le interruzioni del lavoro, a chiuderne accuratamente le 
estremità con tappi di legno. 

7.7 Posa in opera dei tubi 

Dopo che i tubi saranno stati trasportati a piè d'opera lungo il tratto di condotta da eseguire, l'Appaltatore farà porre 
e  quotare,  con  canne metriche  e  livello  a  cannocchiale,  dei  picchetti,  e  ciò  sia  nei  punti  di  fondo  della  trincea 
corrispondenti alle verticali dei cambiamenti di pendenza e di direzione della  tubazione,  sia  in punti  intermedi,  in 
modo che la distanza tra i picchetti non superi i 15 metri. Successivamente verrà ritoccato e perfettamente livellato il 
fondo della fossa predisponendo il letto di posa. 
I  tubi  verranno  calati  nelle  trincee  con mezzi  adeguati  a  preservarne  l'integrità  e  verranno  disposti  nella  giusta 
posizione per  l'esecuzione delle giunzioni. Quando  i tubi non  fossero eccessivamente pesanti,  il calo nei cavi potrà 
essere eseguito a mano (per profondità comunque fino a 1,50 m e bordi di scavo sufficientemente stabili). I singoli 
elementi saranno calati il più possibile vicino al posto di montaggio, così da evitare spostamenti notevoli lungo i cavi. 
Salvo quanto  riguarda  in particolare  la  formazione delle giunzioni, ogni  tratto di condotta dovrà essere disposto e 
rettificato  in  modo  che  l'asse  della  tubazione  unisca  con  uniforme  pendenza  diversi  punti  fissati  con  appositi 
picchetti, così da corrispondere esattamente all'andamento planimetrico ed altimetrico stabilito nelle planimetrie e 
nei  profili  di  progetto  o  comunque  disposti  dalla  Direzione  Lavori.  In  particolare  non  saranno  tollerate 
contropendenze  in  corrispondenza  di  punti  in  cui  non  fossero  previsti  sfiati  o  scarichi;  ove  ciò  si  verificasse, 
l'Appaltatore dovrà a proprie spese rimuovere le tubazioni e ricollocarle in modo regolare come da prescrizione. 
Nessun tratto di tubazione dovrà essere posato in orizzontale. 
Gli assi dei  tubi consecutivi appartenenti a  tratte di condotta rettilinea dovranno essere rigorosamente disposti su 
una  retta  . Saranno comunque ammesse deviazioni  fino ad un massimo di 5°  (per  i giunti che  lo consentono) allo 
scopo di permettere la formazione delle curve a largo raggio. I tubi dovranno essere disposti in modo da poggiare per 
tutta la loro lunghezza. 

7.8 Posa in opera dei raccordi, apparecchi ed accessori 

L'impiego dei raccordi e degli apparecchi dovrà corrispondere alle  indicazioni di progetto ed a quelle più particolari 
che  potrà  fornire  la  Direzione  Lavori.  La messa  in  opera  dovrà  avvenire  in  perfetta  coassialità  con  l'asse  della 
condotta,  operando  con  la massima  cautela  per  le  parti meccanicamente  delicate.  In  particolare  dovranno  poi 
osservarsi le seguenti norme: 
‐  i pezzi a "TI" ed a croce dovranno collocarsi  in opera a perfetto squadro rispetto all'asse della tubazione, con  la 

diramazione orizzontale o verticale secondo prescrizione; 
‐  le  saracinesche di arresto  saranno  collocate nei punti previsti  in progetto o  comunque  indicati dalla Direzione 

Lavori; di norma avranno lo stesso diametro della tubazione; 
‐  le  saracinesche  di  scarico  saranno  collocate  nei  punti  più  depressi  della  condotta,  tra  due  rami  di  pendenza 

contrari,  ovvero  all'estremità  di  una  condotta  isolata.  Le  saracinesche  saranno  generalmente  posate 
verticalmente, entro pozzetti o camere in muratura; 

‐  gli sfiati automatici, da collocarsi o nei punti culminanti della condotta, ed al termine di tronchi in ascesa, ovvero 
alla  sommità  dei  sifoni,  saranno  posti  in  opera mediante  appositi  raccordi  con  diramazioni  verticali. Gli  sfiati 
saranno sempre preceduti da una saracinesca e muniti di apposito rubinetto di spurgo; 

7.9 Saldatura della Condotta 

Prima di essere assiemati i tubi dovranno essere accuratamente esaminati, con particolare riguardo alle estremità ed 
al rivestimento, per accertare che nel trasporto o nelle operazioni di carico e scarico non siano stati danneggiati. 
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I tubi dovranno anche essere puliti all'interno per eliminare ogni materiale che vi fosse eventualmente introdotto. 
Quindi,  a  seconda  del  tipo  di  giunzione,  si  avvicineranno  le  testate  dei  tubi  o  si  accoppieranno  i  bicchieri  o  si 
procederà alla loro giunzione mediante saldatura, onde formare dei lunghi tronchi da deporre a lato dello scavo, ed 
in qualche caso sopra lo scavo stesso, pronti per essere posati quando il letto di posa sarà disponibile. 
Nel caso di pendenze elevate e di giunti a bicchiere, i tubi dovranno essere collocati con i bicchieri rivolti verso l'alto 
facilitando così l'esecuzione delle giunzioni. 

7.10 Ispezione, Controllo e Prove delle Saldature 

L'Amministrazione Appaltante avrà il diritto di ispezionare tutte le saldature sia alla fine dell'operazione che durante 
l'operazione stessa, purchè ciò non costituisca intralcio al normale svolgimento del lavoro. 
L'ispezione dovrà essere eseguita anche saltuariamente dalla Direzione Lavori o da un suo incaricato: 
‐  al taglio e preparazione dei lembi; 
‐  alla presentazione degli smussi; 
‐  alla pulizia dei lembi dello smusso; 
‐  al controllo visivo delle saldature di prima passata e relativa penetrazione; 
‐  al controllo di buona esecuzione delle passate successive. 
La  saldatura dovrà  risultare esente da  irregolarità e dovrà avere  l'aspetto di una  lavorazione accurata. Le  incisioni 
marginali non possono superare 0,8 mm di profondità, rispetto alla generatrice esterna del tubo passante per quel 
punto. 
Indipendentemente da quanto sopra, su specifica richiesta della Direzione Lavori le giunzioni saldate dovranno essere 
sottoposte ad una prova di  tenuta  che permetta di  localizzare ed eliminare  le eventuali  saldature difettose  senza 
attendere il collaudo idraulico finale. Nei vari tronchi, chiusi alle due estremità, dovrà essere immessa aria compressa 
a 10‐12 atm mentre verranno bagnate con acqua fortemente saponata le singole saldature. 
Per le tubazioni posate all’interno dei tubi guaina per gli attraversamenti dei sedimi Bre.Be.Mi. e RFI sono prescritti 
gli esami non distruttivi di tutte le saldature. 

7.11 Revisione e Riparazione dei Rivestimenti 

Prima di calare le colonne o i singoli tubi nello scavo si dovrà procedere ad un'accurata revisione del rivestimento a 
vista, da  integrare eventualmente  con  l'uso di un detector  tarato a 10.000 V, per  individuare  le  zone di  lesione e 
ripararle mediante apposite guaine termorestringenti.  

7.12 Rivestimento delle Zone di Giunzione 

Prima di calare  le colonne o  i singoli tubi nello scavo si dovrà procedere al rivestimento dei giunti saldati mediante 
apposite guaine termorestringenti.  

7.13 Prova Idraulica delle condotte e loro disinfezione 

La  prova  dovrà  essere  effettuata  per  tratti  di  lunghezza  media  di  500  m;  lunghezze  diverse  potranno  essere 
concordate fra Direzione Lavori e l'Impresa in relazione al tipo di impianto in esecuzione. 
Ciascun  tratto  da  provare  dovrà  essere  unito  ai  due  adiacenti mediante  gruppi  di  prova  corredati  di  fondello  di 
chiusura, by‐pass od elemento di sostituzione;  in alternativa, su parere favorevole della Direzione Lavori, potranno 
essere impiegati piatti di chiusura oppure flange cieche nei casi in cui il tratto in prova terminerà con una flangia. 
L'Impresa dovrà provvedere a sue cure e spese a tutto quanto è necessario all'esecuzione delle prove cioè l'acqua di 
riempimento delle tubazioni, le pompe, rubinetti, raccordi, guarnizioni e manometri registratori. 
La prova verrà effettuata riempiendo gradualmente d'acqua la tratta da provare e raggiungendo la pressione stabilita 
mediante pompa idraulica applicata all'estremo più depresso della tratta stessa in ragione di non più di un'atmosfera 
al minuto primo. 
Dopo  il  riempimento  dovranno  essere  lasciati  aperti,  per  un  certo  periodo,  gli  sfiati  per  favorire  l'uscita  di  ogni 
residuo di aria. 
I singoli tratti dovranno essere sottoposti ad una pressione di prova che sia di 5 atm più alta della rispettiva pressione 
di esercizio e, comunque, non inferiore a 15 atm. 
La prova avrà  la durata di 24 ore e non dovrà  in nessun  caso  interessare  le varie apparecchiature  installate  sulla 
tubazione. 
La buona riuscita della prova sarà dimostrata dai risultati riportati sul grafico del manometro registratore. 
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Quando  richiesto  dalla  Direzione  Lavori  ogni  prova  delle  tratte  di  tubazione,  dovrà  essere  riportata  su  verbale 
accompagnata dal diagramma registratore. 
A richiesta della Direzione Lavori la prova verrà effettuata a giunti scoperti con tubazione parzialmente rinterrata. In 
questo caso all'inizio della prova dovranno essere bene aperte e sgombre tutte le nicchie ed i singoli giunti debbono 
risultare puliti ed asciutti tali da permettere il controllo visivo dei medesimi da parte della Direzione Lavori. 
Qualora le prove non diano risultato favorevole, si dovrà provvedere, a cura dell'Impresa, alle necessarie sostituzioni 
o riparazioni e le prove dovranno essere ripetute con le stesse modalità. 
L'Impresa  è  tenuta  ad  eseguire  a  sue  spese  la  disinfezione  delle  condotte  secondo  le  prescrizioni  della  USSL 
competente o, in mancanza, secondo le indicazione della D.L. 

7.14 Ripristini 

Al termine della prova, qualora sia stata effettuata a giunti scoperti, dovranno essere effettuati  i rivestimenti delle 
zone di giunzione e il ricoprimento del tubo in corrispondenza delle nicchie. 
Ad una distanza di cm 20 sulla generatrice superiore della tubazione, dovrà essere posto in opera un nastro rivelatore 
in polipropilene di  colore bleu  e  larghezza non  inferiore  a  cm 40  realizzato  a maglia  rettangolare  a  fili piatti  con 
eventualmente  incorporata una bandina metallica anticorrosiva onde facilitare  il rilevamento della esatta posizione 
delle condotte interrate mediante l'utilizzo di apparecchiature elettromagnetiche. 
Tale  nastro  rivelatore  dovrà  avere  resistenza  alla massima  trazione  non  inferiore  a  Kg/m  400  ed  allungamento 
unitario a rottura superiore allo 8% e dovrà avere inoltre applicato un nastro stampato con la scritta " ATTENZIONE ‐ 
TUBO PER ACQUEDOTTO". 
Il  rinterro  sarà  effettuato  rincalzando  i  tubi  lateralmente  con materiale  arido  a  granulometria  fine  e minuta  ed 
avendo cura che non vengano a contatto degli eventuali  rivestimenti pietre o quant'altro possa costituire  fonte di 
danneggiamento, restando l'Appaltatore unico responsabile dei danni e delle avarie comunque prodotti alle condotte 
in dipendenza dei modi di esecuzione del rinterro. 
Oltre  l'altezza di 20  cm  sulla generatrice  superiore delle  tubazioni,  il  rinterro  sarà eseguito per  strati  successivi di 
altezza non maggiore di 30 cm, regolarmente spianati e bagnati ed accuratamente costipato fino a raggiungere un 

peso secco dell'unità di volume �d >  1,85 t/m3 e questo fino al piano strada  
Resta comunque stabilito che l'Appaltatore dovrà verificare le condizioni statiche delle tubazioni in rapporto anche ai 
carichi ovalizzanti e pertanto  lo stesso sarà  l'unico  responsabile degli eventuali danni che dovessero verificarsi per 
insufficiente ricoprimento o per mancanza od inidoneità delle protezioni. 
I  ripristini  delle  pavimentazioni  stradali  dovranno  essere  effettuati  dall'Impresa  secondo  le  prescrizioni  degli  Enti 
interessati anche per quanto riguarda i termini di tempo e le norme di sicurezza, salvo i casi in cui la Direzione Lavori 
non provveda direttamente alla loro esecuzione tramite gli Enti stessi od a mezzo di Impresa specializzata. 
Il  rifacimento dei manufatti, demoliti o danneggiati dai  lavori, dovrà eseguirsi a perfetta regola d'arte, nel rispetto 
delle dimensioni preesistenti e secondo le prescrizioni dei proprietari od enti interessati. 
Nei ripristini relativi ad attraversamenti di fiumi, torrenti o corsi d'acqua in genere, la Direzione Lavori esaminerà di 
volta in volta la necessità di realizzare speciali difese idrauliche mediante il rivestimento degli argini con calcestruzzo 
o pietrame, o mediante la posa di blocchi, in pietra naturale o manufatti, gabbioni, buzzoni, fascinate, ecc. 
Così pure nei ripristini relativi ad attraversamenti di canali di  irrigazione o corsi d'acqua pensili,  la Direzione Lavori 
esaminerà, di volta in volta, la necessità di eseguire il rivestimento completo del fondo e delle sponde onde evitare 
infiltrazioni o rotture. 

7.15 Altre Prescrizioni nella Posa dei Tubi 

In presenza di altre strutture metalliche interrate si dovrà tenere la condotta alla massima distanza possibile da esse. 
In particolare: 
a)  per le condotte urbane: 
  ‐ nei parallelismi, se eccezionalmente si dovesse ridurre la distanza a meno di 30 cm, si dovrà controllare anzitutto 

il rivestimento con particolare cura, mediante un rivelatore a scintilla per verificarne in ogni punto la continuità; 
quindi dovrà essere eseguito un rivestimento supplementare e, nell'eventualità che possano verificarsi contatti 
tra le strutture, dovranno essere inseriti tasselli di materiale dielettrico (ad es. tela bachelizzata, PVC, ecc) dello 
spessore di almeno 1 cm; 

  ‐ negli incroci si dovrà mantenere una distanza di almeno 30 cm; se eccezionalmente la si dovesse ridurre, si dovrà 
eseguire sulla condotta da proteggere un rivestimento supplementared avente una estensione di 10 m a monte 
e  10 m  a  valle;  inoltre,  se  esistesse  il  pericolo  di  contatti  (ad  es.  per  assestamento  del  terreno),  si  dovrà 
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interporre una  lastra di materiale dielettrico  (ad es.  tela bachelizzata, PVC, ecc.) con spessore uguale a 1 cm, 
larghezza  uguale  a  2‐3  volte  il  diametro  del  tubo maggiore  e  lunghezza  a  seconda  della  disposizione  delle 
condotte. 

b)  per le condotte extraurbane: 
  si dovrà operare nei parallelismi come sopra quando la distanza si riduca a meno di 75 cm; si dovrà operare negli 

incroci come sopra quando la distanza si riduca a meno di 75 cm. 
Nel caso di  tubi guaina, si dovranno  isolare elettricamente  le condotte dai tubi stessi  (ad es. negli attraversamenti 
stradali e ferroviari) inserendo collari distanziali di materiale elettricamente isolante, meccanicamente resistente ed 
imputrescibile  nell'intercapedine  fra  condotta  e  tubo‐guaina.  Sarà  opportuno  impiegare  tubi‐guaina  dotati  di 
adeguato rivestimento esterno in tutti i casi in cui ciò sarà possibile. 
Sui sostegni in calcestruzzo delle condotte aeree si dovrà interporre fra le condotte e le solette di appoggio lastre e 
guaine di materiale dielettrico  (ad  es.  gomma  telata, PVC,  ecc.)  sia nei punti  in  cui  la  condotta è  semplicemente 
appoggiata che in quelli in cui la condotta è ancorata ai sostegni. 
Per  gli  appoggi  costituiti  da  mensole  e  rulli  metallici  si  dovranno  isolare  elettricamente  le  condotte  mediante 
manicotti e lastre di materiale dielettrico, ad es. PVC. 
I giunti  isolanti, dovranno essere  installati  in manufatti edilizi ed  in camerette accessibili e drenate dalle acque di 
infiltrazione; se non sarà possibile mantenere le camerette sicuramente e costantemente asciutte e nel caso di giunti 
interrati, i giunti stessi dovranno essere opportunamente rivestiti per isolarli dall'ambiente esterno. 
L'esecuzione degli attacchi delle derivazioni e delle utenze sulla condotta principale dovrà essere realizzata mediante 
giunzione saldata od a vite e manicotto. 

8. Pezzi speciali 

Sono pezzi speciali e vengono compensati con  l'apposito prezzo di elenco  le curve,  i pezzi a T comunque angolati,  i 
raccordi, i tronchetti flangiati, i tronchi di tubazioni rettilinee di misura inferiore a 1 m compresi tra due pezzi speciali, 
necessari per  le deviazioni,  le derivazioni,  i  cambiamenti di diametro ecc. messi  in opera all'interno di manufatti, 
camerette, avampozzi, delle sale di manovra dei serbatoi, degli impianti di sollevamento. 
Nei  casi  in  cui  si  renda  necessario  il  taglio  della  tubazione  per  la  inserzione  di  pezzi  speciali,  e  in  genere  nella 
esecuzione di saldature connesse o no ai pezzi speciali, si deve evitare di creare verso la superficie interna del tubo 
rugosità, o asperità od ovalizzazioni che alterino la sezione del tubo al fine di non accentuare le perdite di carico. 
Il  prezzo  previsto  per  i  pezzi  speciali,  viene  applicato  al  peso  del  solo  acciaio  effettivamente  impiegato  per 
confezionare  il  pezzo  a  regola  d'arte, misurato  dopo  che  siano  state  eliminate  le  sbavature  o  le  irregolarità  di 
saldatura. 
I pezzi speciali hanno di norma le dimensioni stabilite nel seguente prospetto. 
Per pezzi speciali diversi da quelli del prospetto, viene in ogni caso esclusa l'adozione di pesi convenzionali dovendosi 
sempre ricorrere alla pesatura del pezzo non ancora rivestito o comunque protetto. 
Dopo la pesatura i pezzi speciali di linea vanno fasciati esternamente. 
Non vengono fasciati esternamente i pezzi speciali sistemati all'interno delle camerette in genere, nonchè all'interno 
delle  camerette  avampozzo  delle  sale  di manovra,  o messi  in  opera  all'interno  di  vani  in muratura  comunque 
accessibili. 
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9. MANUFATTI: CAMERETTE E CHIUSINI 

9.1 Generalità 

Le camerette d'ispezione saranno  in calcestruzzo semplice o armato delle dimensioni e della classe di calcestruzzo 
indicata nei disegni di progetto o descritte dalla Direzione Lavori. 
I pozzetti di raccordo ed  i pozzetti stradali potranno essere  in calcestruzzo Classe B1 vibrocompresso di produzione 
commerciale. Saranno posti in opera su sottofondo in calcestruzzo Classe D. 
Tutti  i manufatti dovranno corrispondere ai disegni di progetto o a quelli delle ditte costruttrici, preventivamente 
approvati dalla Direzione Lavori. 

9.2 Camerette 

Le camerette d'ispezione e quelle speciali in genere verranno gettate in opera; saranno armate in base alle specifiche 
sollecitazioni e munite di camino di accesso dalla superficie. Nell'interesse dell'Amministrazione ed a giudizio della 
Direzione  Lavori  potranno  anche  essere  impiegate  camerette  prefabbricate.  Quando  si  debba  realizzare  un 
cambiamento di sezione, le dimensioni della cameretta corrispondono a quelle del condotto di diametro maggiore. 
Le parti pedonali delle camerette saranno rivestite in grès antisdrucciolo con sigillatura in mastice antiacido oppure in 
vernice  protettiva  per pavimentazioni.  Le  camerette dovranno  essere  intonacate  con malta di  cemento  lisciato  a 
ferro oppure rivestite in tutto o in parte con i materiali indicati in progetto. 
L'innesto del condotto nelle camerette dovrà essere eseguito secondo  le modalità  indicate nei disegni di progetto 
specie nel caso che queste debbano fungere da blocco di ancoraggio. Le scalette di accesso saranno in acciaio inox o 
in ghisa rivestita con materiali plastici. 

9.3 Chiusini 

9.3.1 Chiusini per camerette 

Di norma, per la chiusura dei camini di accesso alle camerette, verranno adottati chiusini in acciaio o in ghisa grigia o 
in ghisa sferoidale. La ghisa grigia sarà conforme alle norme G15 UNI 5007, l'acciaio avrà una resistenza a trazione di 
52  Kg/mm2.  La  ghisa  sferoidale  dovrà  essere  conforme  alle Norme  ISO  500/7  ‐  400/12.  Tutti  i  chiusini dovranno 
corrispondere ai disegni‐tipo. In modo particolare si prescrive che: 

 le superfici di appoggio del coperchio con il telaio siano lavorate con un utensile in modo che il piano di contatto 
sia perfetto e non si verifichi alcun traballamento; 

 il coperchio sia allo stesso livello del telaio, non essendo tollerata alcuna differenza di altezza fra i due pezzi; 
 il gioco tra coperchio e telaio non sia inferiore al 4% ne superiore al 15% di quello prescritto; 
 esistono fori di aerazione e di sollevamento. 
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Il chiusino dovrà essere solidamente appoggiato ed ancorato alle strutture in calcestruzzo, progettato per un carico di 
prova rispondente alla categoria sotto riportata: 

 su strade statali e provinciali, aree con intenso traffico di scorrimento  D 

 su strade comunali senza traffico di scorrimento   C 
Per  carico di prova  s'intende quel carico che provoca  la prima  fessurazione del materiale del chiusino. Su ciascun 
elemento dovrà essere indicato, ricavato nella fusione, il carico che può sopportare come sopra descritto. 

9.4 Prove e collaudi sui chiusini e griglie 

I materiali  ed  i  chiusini  o  griglie  completi  saranno  sottoposti  a  prove  per  controllare  la  rispondenza  ai  requisiti 
richiesti. Almeno 3  campioni per ogni 100  saranno  sottoposti a prove.  Le modalità di prova e  l'Istituto presso  cui 
verranno eseguite  saranno  indicate dalla Direzione  Lavori.  Il costo delle prove e gli oneri  relativi  saranno a carico 
dell'Impresa. 

10. OPERE DI CARPENTERIA 

10.1 Generalità 

Sono incluse in questa categoria tutte quelle opere metalliche di qualsiasi natura che non fanno esplicitamente parte 
degli  apparecchi  o  attrezzature.  La  prima  categoria  include  impalcati,  strutture  portanti,  capriate.  La  seconda 
categoria comprende le opere di minore mole e di maggiore lavorazione come paratoie in ferro a comando manuale, 
con relativa guida, scale  in  ferro esterne ed  interne,  inferriate  impalcati e sopralzi con sovraccarichi  inferiori a 500 
Kg/m2  e  con  altezze dal piano di  appoggio non  superiore  ai 3 metri;  anche  tutte  le opere di  sostegno di  scale  e 
pianerottoli nonché  spezzoni di profilati e di  tubo di  ferro annegati nei getti di calcestruzzo sono  inclusi  in questa 
categoria. 
Le varie parti dovranno essere progettate ed eseguite  in base alle norme tecniche vigenti (Legge 5 novembre 1971 
n.1086 D.M.  30.5.74)  ed  in  particolare  secondo  le  "Istruzioni  per  il  calcolo,  l'esecuzione  e  la manutenzione  delle 
costruzioni  in  acciaio"  contenute  nelle  norme  CNR  ‐  UNI  n.10011  ‐  10016  ultima  edizione.  Tutta  la  carpenteria 
metallica  sarà  fornita  già  dipinta  con  una mano  di  vernice  antiruggine  data  in  officina,  ad  eccezione  di  quella  in 
acciaio inox. 

10.2 Materiali 

Nella costruzione dovranno essere impiegati profilati, tondi e larghi, piatti in Fe 37 B ed Fe 52 B UNI 5334/64, lamiere 
in Fe C ed Fe C UNI 5335/64 rispettivamente per  i tipi 1 e 2 degli acciai al carbonio previsti dalle Norme CNR ‐ UNI 
10011 per spessori minori o uguali a 30 mm, laminati o scatolati in acciaio inox per piccola carpenteria del tipo adatto 
per immersione in acqua potabile. 
Per spessori maggiori di 30 mm le classi degli acciai dovranno essere di tipo C per i profilati e di tipo D per le lamiere. 
La bulloneria ed i tirafondi di fondazione come indicato nelle norme CNR ‐ 10011; ma in ogni caso mai inferiori a Fe 
42 B. 
Nel  caso di unioni ad attrito  le  caratteristiche meccaniche e dimensionati dei bulloni ad alta  resistenza dovranno 
essere  corrispondenti a quelle del progetto 2‐11 delle norme CNR‐UNI 5744/66. 

10.3 Parapetti metallici 

I parapetti metallici potranno essere: 
a)  del tipo fisso con montanti e correnti in tubo di diametro adeguato alle caratteristiche della posizione o funzione 

del parapetto con corrimano che potrà essere tubolare o di altra sezione e parapiede sagomato e rinforzato; 
b)  del  tipo  smontabile  con montanti  tubolari  con  possibilità  di  sfilaggio,  alloggiamento  nelle  strutture murarie  o 

metalliche, spinotti per fissaggio e catenelle di protezione; 
c)  del tipo tubolare per scale con montanti e correnti in tubo di diametro adeguato, con corrimano tubolare. 
Ogni tipo di parapetto sarà dato completo delle necessarie zanche e piatti per il fissaggio al calcestruzzo o alle opere 
metalliche,  in modo che abbiano a verificarsi vibrazioni di sorta e saranno conformi alle norme ENPE;  il campione 
dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori. 
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10.4 Grigliati zincati 

I grigliati zincati, il cui tipo dovrà essere sottoposto alla approvazione della Direzione Lavori, dovrà essere previsto per 
sovraccarico di 500 Kg/m2. 
Sarà cura della Direzione Lavori, in base ai disegni costruttivi forniti dall'impresa, stabilire la divisione e le misure dei 
pannelli, ma  l'Impresa sarà pienamente responsabile della stabilità e resistenza sia della struttura portante che dei 
grigliati con particolare riferimento agli spessori ed alle maglie degli stessi nonché alla resistenza alle vibrazioni sotto 
carico. Gli appoggi dei grigliati saranno realizzati con telai  in profilati zincati opportunamente zancati ai bordi nelle 
strutture murarie. 

10.5 Coperture di botole, pozzetti ecc. 

Le lamiere striate per la copertura dei pozzetti, botole, specchiature attraversate da tubazioni, ecc. avranno spessore 
5 mm  e  6 mm,  sotto  stria. Ove  la  luce degli  appoggi  lo  richieda,  la  lamiera  sarà opportunamente  rinforzata  con 
intelaiatura  di  angoli  e  piatti  in modo  che  non  si  abbiano  a  verificare  spanciamenti  o  vibrazioni  sotto  carico. Gli 
appoggi delle  lamiere  saranno  realizzate  con  telai  composti da profilati a 2 opportunamente  zincati ai bordi delle 
aperture. 

10.6 Scale alla marinara 

Le  scalette alla marinara  saranno  realizzate  con  tubi di diametro adeguato all'altezza della  scala  stessa e  saranno 
complete di attacchi alle strutture murarie o metalliche. 

11. SISTEMAZIONE A VERDE 

11.1 Generalità 

L'Impresa dovrà provvedere alla sistemazione a verde delle aree indicate nei disegni di contratto; detta sistemazione 
consisterà nella formazione di tappeti verdi nella sistemazione di terreni a prato, nella fornitura e posa a dimora di 
piante ed arbusti ornamentali di tipo specificato nei disegni di contratto. 
La formazione di tappeto verde consisterà, nel trasporto e stendimento di uno strato di terra vegetale di circa 30 cm 
recuperata,  nel  trasporto  e  stendimento  di  uno  strato  di  terra  vegetale  di  circa  30  cm  recuperata  degli  scavi  ed 
adeguatamente concimata; nella seminagione di loietto inglese, nonché nella regolarizzazione e successiva rullatura 
del tutto. 
La  sistemazione  a  prato  consisterà  nella  sarchiatura  e  concimazione  delle  aree  destinate  a  tal  uopo,  nella 
seminagione di un miscuglio di graminacee nonché nella  regolarizzazione del  tutto.  La piantagione degli arbusti e 
piante ornamentali consisterà nella formazione di buche di adeguata profondità, nello stendimento su queste di uno 
strato di concime, nella messa a dimora delle piante e degli arbusti stessi legati ove occorresse a pali tutore, nonché 
nel loro rinterro. Tutte queste operazioni saranno eseguite a stagione opportuna. L'Impresa avrà altresì l'onere della 
cura e manutenzione delle sistemazioni a verde essendo Essa responsabile fino all'atto del collaudo dello stato delle 
sistemazioni  stesse.  Pertanto  dovrà  sostituire  a  proprie  spese  ogni  pianta  od  arbusto  non  attecchito  o 
successivamente seccato, e riseminare le zone di tappeto verde o sistemazione a prato che non germogliassero; non 
è esclusa la sua responsabilità da danni che derivassero dalle cattive condizioni atmosferiche, o dalle gelate. 

11.2 Preparazione agraria del terreno 

Prima di effettuare qualsiasi  impianto, o semina,  l'Impresa dovrà effettuare un'accurata  lavorazione e preparazione 
agraria del terreno, ed in particolare si prescrivono le seguenti operazioni: 
‐  erpicatura del terreno; 
‐  concimazione, da eseguirsi mediante concimi minerali e/o letame ben maturo, su indicazione della Direzione dei 

lavori in relazione all'analisi dei terreni. 
I prezzi di elenco relativi all'inerbimento delle aree compensano ogni onere necessario. 

11.3 Semina 

Il quantitativo di seme da impiegarsi per ettaro di superficie è prescritto in 120 kg. 
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L'impresa è  libera di effettuare  le operazioni di semina con  le modalità da essa ritenute più  idonee, restando a suo 
carico le eventuali operazioni di risemina nel caso che la germinazione non avvenisse in modo regolare ed uniforme. 

11.4 Idrosemina 

Dopo  che  le  superfici  da  rivestire  saranno  state  opportunamente  preparate,  l'impresa  procederà  al  rivestimento 
mediante  idrosemina  impiegando una speciale attrezzatura  in grado di effettuare  la proiezione a pressione di una 
miscela di seme, fertilizzante, collante ed acqua. 
Tale  attrezzatura,  composta  essenzialmente  da  un  gruppo meccanico  erogante,  da  un miscelatore‐agitatore,  da 
pompe, raccordi, manichette, lance, ecc., dovrà essere in grado di effettuare l'idrosemina in modo uniforme su tutte 
le superfici da rivestire, qualunque sia l'altezza delle scarpate. 
I materiali dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione della direzione dei lavori che disporrà le prove ed 
i controlli ritenuti opportuni. 
I miscugli  di  seme  da  spandere,  a  seconda  dei  tipi  di  terreni  da  rivestire,  dovranno  essere  impiegati  In  idonei 
quantitativi, in relazione alle prescrizioni che la direzione dei lavori impartirà tratto per tratto, riservandosi inoltre di 
variare la composizione del miscuglio stesso, fermo restando il quantitativo totale di seme. 
Dovrà essere impiegato fertilizzante ternario (PKN) a pronta, media e lenta cessione. 
Per il fissaggio della soluzione al terreno e per la protezione del seme, dovranno essere impiegati in alternativa fibre 
di  cellulosa,  oppure  collante  sintetico,  oppure  altri  materiali  variamente  composti  che,  proposti  dall'impresa, 
dovranno essere preventivamente accettati dalla direzione dei lavori. 
Si effettuerà l'eventuale aggiunta di essenze forestali alle miscele di sementi, quando previsto in progetto. 
Anche  per  l'idrosemina  l'impresa  è  libera  di  effettuare  il  lavoro  in  qualsiasi  stagione,  restando  a  suo  carico  le 
eventuali operazioni di risemina nel caso che la germinazione non avvenga in modo regolare ed uniforme. 

11.5 Manutenzione colturali fino all’esecuzione del collaudo 

Sino a quando non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo definitivo dei lavori, l'impresa dovrà effettuare a 
sua cura e spese: 
‐ la manutenzione degli impianti a verde curando in particolare lo sfalcio di tutte le superfici del corpo autostradale e 
sue pertinenze, seminate o rivestite da vegetazione spontanea, ogni qualvolta l'erba abbia raggiunto l'altezza media 
di 35 cm,; 
‐ l’annaffiamento di tutte le piante, rivestimenti di scarpate, ecc.; 
‐ il ripristino delle conche d’irrigazione qualora necessario; 
‐ potatura; 
‐ concimazione; 
‐ falciature, diserbi e sarchiature; 
‐ sistemazione delle parti danneggiate per erosione dovute a non corretta esecuzione. 
La direzione dei  lavori potrà prescrivere all'impresa di effettuare  lo sfalcio  in dette aree anche a tratti discontinui e 
senza che questo possa costituire motivo di richiesta di indennizzi particolari da parte dell'impresa stessa. 
L'erba  sfalciata  dovrà  prontamente  essere  raccolta  da  parte  dell'impresa  e  trasportata  fuori  dalle  pertinenze 
autostradali entro 24 ore  dallo sfalcio. 
La raccolta e l'allontanamento dell'erba dovranno essere eseguiti con la massima cura, evitando la sua dispersione sul 
piano viabile, anche se questo non risulta ancora pavimentato e pertanto ogni automezzo dovrà avere il carico ben 
sistemato e munito di reti di protezione. 
 
 
Bergamo, agosto 2011 
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