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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

INT. ACQ 70-01 - Sottovia Zibetti  (SpCat 1)

Posa tubazioni nuove  (Cat 1)

1 / 1 Estirpazione di cespugli, piante arbustive e alberetti (minimo 10 piante)

Art.001 compresi lo sradicamento completo del ceppo e delle radici, il riporto di

terreno coltivo idoneo, il trasporto e l'onere di discarica dei materiali di

risulta: altezza oltre 4.00 m e fino a 6.00 m

20,00

SOMMANO cad 20,00 45,95 919,00

2 / 2 Scavo in sezione ristretta a macchina e/o a mano, anche in presenza di

Art.002 acqua sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal livello

d'equilibrio delle acque entro lo scavo, compreso:

assistenza di personale con badile e piccone per scavo paziale a mano

per rifinitura dello scavo;

il rinvenimento di trovanti ed il loro allontanamento;

scoticamento con la separazione del terreno di coltivo da quello

sottostante, l'innalzamento, la sistemazione del materiale scavato e

successivo rinterro, costipamento e ripristino del terreno di coltivo e

carico dei materiali eccedenti su autocarro;

l'esecuzione di fossi di guardia e di qualsiasi altra opera per la

derivazione delle acque superficiali e l'allontanamento delle stesse dagli

scavi;

l'esecuzione delle armature, sbadacchiature e puntellamenti provvisori

delle pareti degli scavi, compreso manodopera, noleggio e sfrido di

legname, chioderia e quant'altro occorra per l'armatura e il disarmo;

l'eventuale mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato

nelle puntellature, nelle sbadacchiature e nelle armature suddette, e ciò

anche se gli scavi fossero eseguiti per campioni;

i maggiori oneri derivanti dagli allargamenti e dalle scarpate che si

dovranno dare agli scavi stessi in relazione alle condizioni naturali ed

alle caratteristiche delle opere;

i maggiori oneri derivanti dalle nicchie necessarie per l'esecuzione delle

eventuali saldature delle tubazioni, per il posizionamento di pezzi

speciali prefabbricati o fabbricati in opera;

l'accurata pulizia delle superfici di scavo e la regolarizzazione del fondo e

delle pareti;

la demolizione di strade non asfaltate;

gli oneri per la realizzazione di tutte le piste di cantiere che si

rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori;

i maggiori oneri derivanti dai rallentamenti degli scavi in presenza di altri

servizi, compresi sostegni provvisori, puntellamenti, cautele e

rallentamenti.

- per profondità superiore a 1.50 m

A - B *(larg.=((0,5+0,5)+(0,5+3,075*0,75))/2)*(H/peso=(2,85+3,00)/

2+0,15) 12,00 1,903 3,075 70,22

B - C *(lung.=(84-16))*(larg.=((0,4+0,5)+(0,4+2,95*0,75))/2)*(H/

peso=(3+2,6)/2+0,15) 68,00 1,756 2,950 352,25

C - D *(larg.=((0,4+0,5)+(0,4+2,9*0,75))/2)*(H/peso=(2,6+2,9)/2+

0,15) 182,00 1,738 2,900 917,32

D - E *(larg.=((0,8+0,5)+(0,8+3,2*0,75))/2)*(H/peso=(2,9+3,2)/2+

0,15) 193,00 2,250 3,200 1´389,60

E - F *(larg.=((0,4+0,5)+(0,4+3,55*0,75))/2)*(H/peso=(3,2+3,6)/2+

0,15) 160,00 1,981 3,550 1´125,21

F - H *(larg.=((0,4+0,5)+(0,4+3,8*0,75))/2)*(H/peso=(3,6+3,7)/2+

0,15) 16,00 2,075 3,800 126,16

SOMMANO mc 3´980,76 13,49 53´700,45

3 / 3 Trasporto del materiale, già su automezzo, in discarica, per qualsiasi

Art.003 distanza.

Vedi voce n° 2 [mc 3 980.76] 0,20 796,15

SOMMANO m3 796,15 18,20 14´489,93

4 / 4 Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica

Art.004 dei rifiuti solidi, istituito con la legge 28/12/1995 n° 549, art. 3, commi

COMMITTENTE: ABM Next

A   R I P O R T A R E 69´109,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 69´109,38

24 e 28: inerti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e

demolizione)

Vedi voce n° 2 [mc 3 980.76] 0,20 796,15

SOMMANO m3 796,15 4,50 3´582,68

5 / 5 Fornitura e posa in opera di inerti per sottofondo tubazioni per scavi

Art.005 oltre 70 cm di larghezza: con sabbia vagliata

A - B *(larg.=0,5+0,5) 12,00 1,000 0,150 1,80

B - C *(lung.=(84-16))*(larg.=0,4+0,5) 68,00 0,900 0,150 9,18

C - D *(larg.=0,4+0,5) 182,00 0,900 0,150 24,57

D - E  *(larg.=0,8+0,5) 193,00 1,300 0,150 37,64

E - F  *(larg.=0,4+0,5) 160,00 0,900 0,150 21,60

F - H *(larg.=0,4+0,5) 16,00 0,900 0,150 2,16

SOMMANO m3 96,95 32,14 3´115,97

6 / 6 Posa tubazioni in acciaio per condotte interrate, con rivestimento

Art.006 esterno in polietilene triplo strato rinforzato e rivestimento interno in

resina epossidica per acqua potabile (spessore 250 microns), compreso

carico, trasporto dalla sede operativa ABM Next di Osio Sotto, scarico,

deposito in cantiere, sfilamento, saldature, ogni accessorio (flange,

giunti, derivazioni a TE, bulloni, nastro di polietilene per segnalazione,

ecc.), esclusi i pezzi speciali (curve, raccordi, diramazioni, ecc.);

comprese prove di qualsiasi genere, sia in officina che in campo, sui

prodotti finiti e sulle condotte, in particolare la disinfezione e la prova di

tenuta idraulica da effettuare con manometro registratore; la

misurazione avverrà in base alla effettiva lunghezza della condotta

posata.

- diametro nominale 400 mm; spessore 6.3 mm

635,00 635,00

SOMMANO ml 635,00 49,00 31´115,00

7 / 7 Posa tubazioni in acciaio per condotte interrate, con rivestimento

Art.007 esterno in polietilene triplo strato rinforzato e rivestimento interno in

resina epossidica per acqua potabile (spessore 250 microns), compreso

carico, trasporto dalla sede operativa ABM Next di Osio Sotto, scarico,

deposito in cantiere, sfilamento, saldature, ogni accessorio (flange,

giunti, derivazioni a TE, bulloni, nastro di polietilene per segnalazione,

ecc.), esclusi i pezzi speciali (curve, raccordi, diramazioni, ecc.);

comprese prove di qualsiasi genere, sia in officina che in campo, sui

prodotti finiti e sulle condotte, in particolare la disinfezione e la prova di

tenuta idraulica da effettuare con manometro registratore; la

misurazione avverrà in base alla effettiva lunghezza della condotta

posata.

- diametro nominale 500 mm; spessore 6.3 mm

12,00 12,00

SOMMANO ml 12,00 56,00 672,00

8 / 8 Posa di tubazioni guaina in acciaio per condotte interrate, compreso

Art.008 carico, trasporto dalla sede operativa ABM Next di Osio Sotto, scarico,

deposito in cantiere, sfilamento, saldature, collari distanziali (altezza 7

cm) per inserimento ed isolamento della tubazione interna, ogni

accessorio (flange, giunti, derivazioni a TE, bulloni, nastro di polietilene

per segnalazione, ecc.), comprese prove di qualsiasi genere sia in

officina che in campo, sui prodotti finiti e sulle condotte; la misurazione

avverrà in base alla effettiva lunghezza della condotta posata:

- diametro nominale 800 mm; spessore 10 o 17 mm

193,00 193,00

SOMMANO ml 193,00 112,00 21´616,00

9 / 9 Radiografie della saldatura eseguita nei giunti delle tubazioni in acciaio

Art.009 DN 400 mm compreso viaggi dalla sede dell'azienda e assistenza del

tecnico specializzato.

16,00

COMMITTENTE: ABM Next

A   R I P O R T A R E 16,00 129´211,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16,00 129´211,03

SOMMANO cadauno 16,00 300,00 4´800,00

10 / 10 Fornitura e posa di rete antimasso tipo HDPE TENAX CE 400/A in PeAD,

Art.010 spessore circa 6 mm, maglie 4.5x4.5 mm, compreso carico, trasporto,

scarico, deposito in cantiere, svolgimento della rete, posa sulla

tubazione, relativo ricoprimento per almeno i 3/4 del diametro,

bloccaggio mediante legatura, sfridi e sovrapposizioni; la misurazione

avverrà a mq di superficie ricoperta.

(larg.=3/4*(3,14*0,5)) 12,00 1,178 14,14

(lung.=635-16-193)*(larg.=3/4*(3,14*0,4)) 426,00 0,942 401,29

SOMMANO mq 415,43 15,50 6´439,17

11 / 11 Fornitura e posa, con mezzi meccanici, di materiale misto: per rinterri o

Art.011 riempimenti di scavi o depressioni

tratto attraversamento ferroviario *(larg.=((0,8+0,5)+(0,8+3,4*0,75)/

2))*(H/peso=(3,5+3,3)/2+0,15) 30,00 2,975 3,550 316,84

a dedurre tubazione *(H/peso=3,14*(0,3^2)) 30,00 0,283 -8,49

a dedurre sabbia *(larg.=0,6+0,5) 30,00 1,100 0,150 -4,95

Sommano positivi m3 316,84

Sommano negativi m3 -13,44

SOMMANO m3 303,40 23,66 7´178,44

12 / 12 Attraversamento con "microtunnelling" (a spinta, a percussione,

Art.012 pressotrivelle) per tubo guaina in acciaio Fe grezzo saldato

elicoidalmente o similare a spessore maggiorato atto a sopportare il

carico di spinta, comprensivo di fornitura della tubazione,

accoppiamento e saldatura ad arco elettrico (n° 3 passate), eseguito da

saldatore qualificato, pulizia guaina, pianificazione perforazione, ricerca

e segnalazione sottoservizi, fornitura e posa dei collari distanziatori in

materiali dielettrici da posizionare sulla tubazione interna

- con tubo guaina diametro nominale 600

16,00 16,00

SOMMANO ml 16,00 600,00 9´600,00

13 / 13 Formazione di buche di partenza e di arrivo per spingitubo o metodi

Art.013 similari, mediante scavo di qualsiasi dimensione e profondità, anche con

l'ausilio parziale o totale di palancole o micropali, compresa l'esecuzione

di tutte le armature, anche metalliche, sbadacchiature e puntellamenti

provvisori delle pareti degli scavi, atte all'esecuzione degli scavi stessi in

completa sicurezza, compreso manodopera, noleggio, sfrido di

legname, chioderia e quant'altro occorra per l'armatura e il disarmo;

deposito del materiale di scavo in cantiere o in aree appositamente

reperite a cura dell'Impresa appaltatrice , successivo rinterro con lo

stesso materiale, compreso il trasporto in andata e ritorno, il nolo e la

cantierizzazione dei macchinari e mezzi necessari per tutto il periodo

richiesto per fornire l'opera completa, lo smontaggio a lavori ultimati,

l'eventuale formazione di muro di spinta (compreso cls, ferri, casseri) e

la successiva eventuale demolizione, compreso lo sgombero del

materiale e dei macchinari, il trasporto a discarica del materiale di

risulta, il ripristino finale delle condizioni esistenti, compreso ogni onere

necessario all'installazione del cantiere per la predisposizione in

sicurezza degli accessi e delle necessarie protezioni dell'area, nonché

tutte le prescrizioni previste all'Art. 002, da applicare ai seguenti tratti

terminali dei sottopassi.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7´000,00 7´000,00

14 / 14 Fornitura e posa di pezzi speciali in acciaio a flange o bicchiere, con

Art.014 rivestimento interno in resine epossidiche senza solventi spessore 250 µ

o bitumato, da inserire all'interno di manufatti e camerette d'ispezione

(sono esclusi quelli di linea), di lunghezza comunque inferiore a 1.00 m,

per collegamenti tra tubazioni (nuove od esistenti) o per inserzione di

apparecchi di manovra, di misura o di regolazione: tronchetti, curve,

diramazioni, raccordi, flange, ecc., completi di accessori quali bulloni; il

COMMITTENTE: ABM Next

A   R I P O R T A R E 164´228,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 164´228,64

rivestimento interno dovrà avere la certificazione di idoneità al contatto

con liquidi alimentari secondo la Circolare n° 102/73 Min. Sanità; nel

prezzo è compreso la fornitura, il trasporto, la posa, gli eventuali tagli e/

o saldature, anche su tubazioni esistenti; la misurazione avverrà sulla

base di appositi verbali di pesatura o dei pesi riportati sui listini del

fornitore.

- tronchetti, flange, curve, raccordi, diramazioni, riduzioni

B 950,000 950,00

D - E 2,00 550,000 1´100,00

SOMMANO kg 2´050,00 5,50 11´275,00

15 / 15 Posa di valvola a farfalla per intercettazione con corpo e disco in ghisa

Art.015 sferoidale (UNI EN 1563),predisposta per la motorizzazione,

rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron,

movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di

manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con

tenuta bidirezionale, albero di manovra in acciaio inossidabile con

tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in EPDM, doppia flangia forata,

grado di protezione IP 68: flange forate ISO PN 16.

Compreso carico, trasporto dalla sede operativa ABM Next di Osio Sotto,

scarico e deposito in cantiere.

- diametro 300 mm

1,00

SOMMANO cad 1,00 250,00 250,00

16 / 16 Posa di valvola a farfalla per intercettazione con corpo e disco in ghisa

Art.016 sferoidale (UNI EN 1563), predisposta per la motorizzazione,

rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron,

movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di

manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con

tenuta bidirezionale, albero di manovra in acciaio inossidabile con

tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in EPDM, doppia flangia forata,

grado di protezione IP 68: flange forate ISO PN 16.

Compreso carico, trasporto dalla sede operativa ABM Next di Osio Sotto,

scarico e deposito in cantiere.

- diametro 400 mm

2,00

SOMMANO cad 2,00 350,00 700,00

17 / 17 Posa di saracinesca manuale in ghisa sferoidale conforme alla norma

Art.017 UNI EN 1074 a corpo ovale con otturatore rivestito in elastomero e

protezione esterna ed interna con resine epossidiche o con altra

verniciatura purché provvista di certificato di omologazione per uso a

contatto di alimenti, provvista di cappellotto e volantino, flangiata con

foratura secondo le norme ISO, PN 10/16 per pressioni di esercizio di 10

o 16 atmosfere.

Compreso carico, trasporto dalla sede operativa ABM Next di Osio Sotto,

scarico e deposito in cantiere.

- diametro 125 mm

1,00

SOMMANO cad 1,00 100,00 100,00

18 / 18 Posa di saracinesca manuale in ghisa sferoidale conforme alla norma

Art.018 UNI EN 1074 a corpo ovale con otturatore rivestito in elastomero e

protezione esterna ed interna con resine epossidiche o con altra

verniciatura purché provvista di certificato di omologazione per uso a

contatto di alimenti, provvista di cappellotto e volantino, flangiata con

foratura secondo le norme ISO, PN 10/16 per pressioni di esercizio di 10

o 16 atmosfere.

Compreso carico, trasporto dalla sede operativa ABM Next di Osio Sotto,

scarico e deposito in cantiere.

- diametro 150 mm

1,00

SOMMANO cad 1,00 100,00 100,00

COMMITTENTE: ABM Next

A   R I P O R T A R E 176´653,64
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R I P O R T O 176´653,64

19 / 19 Posa di saracinesca manuale in ghisa sferoidale conforme alla norma

Art.019 UNI EN 1074 a corpo ovale con otturatore rivestito in elastomero e

protezione esterna ed interna con resine epossidiche o con altra

verniciatura purché provvista di certificato di omologazione per uso a

contatto di alimenti, provvista di cappellotto e volantino, flangiata con

foratura secondo le norme ISO, PN 10/16 per pressioni di esercizio di 10

o 16 atmosfere.

Compreso carico, trasporto dalla sede operativa ABM Next di Osio Sotto,

scarico e deposito in cantiere.

- diametro 200 mm

derivazione 1,00

SOMMANO cad 1,00 150,00 150,00

20 / 20 Posa di sfiato a doppio galleggiante a tre funzioni PFA 16  bar, a grande

Art.020 portata per svuotamento o riempimento condotta e degasaggio in

esercizio, prodotto in stabilimento europeo certificato a norma ISO

9001-UNI EN 29001, conforme alla norma 1074-4; corpo in ghisa GS

400-15 UNI -ISO 1083-91, coperchio in acciaio inox AISI 304, coperchio

degasatore GS 400-15 UNI -ISO 1083-91, valvolina di sfiato in ottone,

flangia superiore GS 400-15, sede di tenuta in bronzo G-CuSn5Zn5Pb5

UNI 7013, galleggianti, guide-gallegiante, anello guide e sede

guarnizione in ABS, rete di protezione esterna in acciaio inox AISI 304 -

X5CrNi18-10, viteria di fissaggio in acciaio inox AISI 304 - A2,

guarnizione a labbro in EPDM, rivestimento interno ed esterno con

polveri epossidiche -  spessore min. 250 micron - RAL 5005 per uso

alimentare, flangia di collegamento forata secondo le norme UNI 2223

PN 10/16/25 e ISO 7005-2; materiali interamente compatibili con

l'acqua potabile, tra cui la conformità al DM n.174 del 06/04/2004;

comprensivo di saracinesca di sezionamento di diametro pari a quello

nominale dello sfiato (eventualmente incorporata nel corpo dello sfiato),

compreso carico, trasporto dalla sede operativa ABM Next di Osio Sotto,

scarico, deposito in cantiere e la fornitura di tutti gli accessori

- ø 80 mm

1,00

SOMMANO cad. 1,00 50,00 50,00

21 / 21 Posa di giunti di smontaggio autobloccante PFA 16 bar a tre flange per

Art.021 il montaggio di apparecchiature a flange, costituiti da una flangia fissa

ed una controflangia che consentano una escursione di 50 mm;

costruzione in acciaio saldato rivestito internamente ed esternamente di

epossidico, spessore minimo 250 micron - RAL 5005; bulloneria in

acciaio zincato; tronchetti  flangiati in Fe 360 B; flangia di tenuta in Fe

360 B; guarnizione di tenuta in EPDM; flange di collegamento forate

secondo ISO 7005-2 e EN 1092-2; compreso carico, trasporto dalla sede

operativa ABM Next di Osio Sotto, scarico e deposito in cantiere,

sfilamento, collegamento con le tubazioni e le apparecchiature e gli

accessori:

- ø 200 mm

derivazione 1,00

SOMMANO cad. 1,00 150,00 150,00

22 / 22 Posa di giunti di smontaggio autobloccante PFA 16 bar a tre flange per

Art.022 il montaggio di apparecchiature a flange, costituiti da una flangia fissa

ed una controflangia che consentano una escursione di 50 mm;

costruzione in acciaio saldato rivestito internamente ed esternamente di

epossidico, spessore minimo 250 micron - RAL 5005; bulloneria in

acciaio zincato; tronchetti  flangiati in Fe 360 B; flangia di tenuta in Fe

360 B; guarnizione di tenuta in EPDM; flange di collegamento forate

secondo ISO 7005-2 e EN 1092-2; compreso carico, trasporto dalla sede

operativa ABM Next di Osio Sotto, scarico e deposito in cantiere,

sfilamento, collegamento con le tubazioni e le apparecchiature e gli

accessori:

- ø 300 mm

1,00

SOMMANO cad. 1,00 250,00 250,00

COMMITTENTE: ABM Next

A   R I P O R T A R E 177´253,64



pag. 7

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 177´253,64

23 / 23 Posa di giunti di smontaggio autobloccante PFA 16 bar a tre flange per

Art.023 il montaggio di apparecchiature a flange, costituiti da una flangia fissa

ed una controflangia che consentano una escursione di 50 mm;

costruzione in acciaio saldato rivestito internamente ed esternamente di

epossidico, spessore minimo 250 micron - RAL 5005; bulloneria in

acciaio zincato; tronchetti  flangiati in Fe 360 B; flangia di tenuta in Fe

360 B; guarnizione di tenuta in EPDM; flange di collegamento forate

secondo ISO 7005-2 e EN 1092-2; compreso carico, trasporto dalla sede

operativa ABM Next di Osio Sotto, scarico e deposito in cantiere,

sfilamento, collegamento con le tubazioni e le apparecchiature e gli

accessori:

- ø 400 mm

2,00

SOMMANO cad. 2,00 350,00 700,00

24 / 24 Formazione di cameretta in c.a. gettata in opera o prefabbricata,

Art.024 compresi scavi, magrone di sottofondo, rinterri, casseri, calcestruzzo,

ferro d'armatura, impermeabilizzazioni esterne mediante guaina

bituminosa doppio strato, pavimento in battuto di cemento, pozzetto

perdente di fondo, impermeabilizzazione interna mediante vernicie

epossidica 500 micron, gradini alla marinara in acciaio inox con gabbia

di protezione secondo le norme vigenti, selle di appoggio tubazioni,

soletta gettata in opera o prefabbricata idonea al traffico stradale,

comprensiva di fori per i chiusini di progetto (circolari e/o rettangolari),

camino d'accesso e blocchi di ancoraggio interni ed esterni per tubazioni

realizzati con calcestruzzo a presa rapida. (valutata per mc di volume

interno)

B 3,00 3,800 3,800 43,32

D 1,50 1,750 3,700 9,71

E 1,50 1,750 4,000 10,50

SOMMANO mc 63,53 391,35 24´862,47

25 / 25 Chiusini, caditoie e accessori in ghisa sferoidale a norma UNI - EN 124:

Art.025 solo fornitura, classe D400 stradale

4,00 100,000 400,00

SOMMANO kg 400,00 2,23 892,00

26 / 26 Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori oltre 60 kg

Art.026 4,00

SOMMANO cad 4,00 73,22 292,88

27 / 27 Taglio condotta esistente mediante tranciatrice a mola-disco o molatrice

Art.027 angolare, pulizia dello spezzone dalla sbavatura con una lima o una

mola, ripristino del rivestimento esterno in corrispondenza del taglio,

collegamento con il pezzo speciale, verifica della tenuta della pressione.

2,00

SOMMANO a corpo 2,00 400,00 800,00

28 / 28 Fornitura e posa di pezzi speciali per condotte in ghisa sferoidale

Art.028 conformi alla norma UNI EN 545, con giunto elastico meccanico tipo

express (conforme a norma UNI 9164) e/o a flangia PN 16, con

rivestimento interno ed esterno in vernice sintetica, compresi di

accessori di montaggio, guarnizioni e bulloni delle flange piane:

- tazze a flangia con estremità a bicchiere: diametro 500 mm

1,00

SOMMANO cad 1,00 563,64 563,64

29 / 29 Fornitura e posa di pezzi speciali per condotte in ghisa sferoidale

Art.029 conformi alla norma UNI EN 545, con giunto elastico meccanico tipo

express (conforme a norma UNI 9164) e/o a flangia PN 16, con

rivestimento interno ed esterno in vernice sintetica, compresi di

COMMITTENTE: ABM Next
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R I P O R T O 205´364,63

accessori di montaggio, guarnizioni e bulloni delle flange piane:

- tazze a flangia con estremità a bicchiere: diametro 400 mm

1,00

SOMMANO cad 1,00 376,88 376,88

30 / 30 Formazione di blocchi di ancoraggio in c.a. per tubazioni, per qualsiasi

Art.030 pressione di esercizio, forma e dimensione, compresi scavi, rinterri,

casseri, calcestruzzo a presa rapida, ferro d'armatura, tiranti e collari

A 2,00 1,20 2,250 1,350 7,29

B 1,05 1,350 2,250 3,19

B 1,20 1,950 2,250 5,27

C *(H/peso=((1,95+0,75)*1,55)/2) 1,200 2,093 2,51

F *(H/peso=((2,7+1,05)*2,15)/2) 1,650 4,031 6,65

G *(H/peso=((2,7+1,05)*2,15)/2) 1,650 4,031 6,65

H 2,00 1,20 1,350 1,200 3,89

SOMMANO mc 35,45 150,00 5´317,50

31 / 31 Formazione di blocchi di ancoraggio a gravità in c.a. per tubazioni, per

Art.031 qualsiasi pressione di esercizio, forma e dimensione, compresi scavi,

rinterri, casseri, calcestruzzo, ferro d'armatura, tiranti e collari, spezzoni

di palancola (h almeno 4-5 m) da infiggere nel terreno ed inglobare nel

calcestruzzo per aumentare la resistenza alla spinta

A *(H/peso=((2,3+0,9)*1,85)/2) 1,400 2,960 4,14

H *(H/peso=((2,7+1,05)*2,15)/2) 1,650 4,031 6,65

SOMMANO mc 10,79 170,00 1´834,30

32 / 32 Fornitura e posa in opera di giunti dielettrici per pressione di esercizio

Art.032 fino a 25 o 64 atm. rispondenti alle seguenti caratteristiche: - pressione

di esercizio: fino a 25 o 64 atm.; - pressione di collaudo: 1,5 volte la

pressione di esercizio; - resistenza elettrica in aria secca: non inferiore a

3 KVV; - elevata resistenza elettrica a giunto pieno d'acqua; -

guarnizione in gomma butadiene; - acrilonitrile (ASTM-D-2000); -

isolanti: resine epossidiche di riempimento; - stratificati epossidici con

cariche fibrose.

Compreso ogni onere, materiale e magistero.

- DN 400 (PN 64)

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 2´550,00 5´100,00

33 / 33 Realizzazione allaccio impianto di protezione catodica alla linea elettrica

Art.033 per qualsiasi distanza compreso taglio pavimentazione stradale, scavo

anche a mano per qualunque profondità, formazione piano di posa in

sabbia, fornitura e posa in opera di tubi corrugati ø 160 mm in PEAD a

parete doppia corrugata esterna e liscia interna, cavo di traino interno,

rivestimento del tubo in calcestruzzo, fornitura e posa in opera di

pozzetti in cemento prefabbricato tipo elettrico a sez. quadrata 40x40

cm (circa ogni 40 metri) compreso cls di sottofondo e chiusini in ghisa

sferoidale D400, rinterro con materiale proveniente dagli scavi,

trasporto a discarica del materiale di risulta, oneri di discarica e ripristini.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 10´500,00 10´500,00

34 / 34 Fornitura, compreso trasporto, carico e scarico, deposito in cantiere ed

Art.034 installazione di pozzo perdente per acque meteoriche, costituito da

anelli pref. fessurati in calcestruzzo armato ad alta resistenza, ø 200 cm

di altezza H 50 cm, con soletta di copertura circolare carrabile ø 200 cm,

completa di ispezioni a passo d'uomo e chiusino sferoidale ø 60 cm

classe D400, compresi anelli raggiungi quota, formazione di torrino in

calcestruzzo fino al raggiungimento del p.c., compreso scavi e

riempimento trincea di scavo con materiale arido drenante vagliato a

varia granulometria (granulometria > 6 cm - porosità min. 30%), carico

e trasporto a discarica del materiale di risulta (compresi oneri di

discarica), compresa fornitura e posa di tubazioni di collegamento con il

pozzetto di scarico del tubo guaina:

COMMITTENTE: ABM Next
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R I P O R T O 228´493,31

- pozzo perdente ø 200 cm - Hutile 300 cm

1,00

SOMMANO cad 1,00 2´500,00 2´500,00

35 / 35 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non

Art.035 armate, gettate se necessario con l'ausilio di casseri (questi compresi)

confezionato con aggregati idonei e con resistenza caratteristica cubica

a 28 giorni di maturazione di Rck 25 N/mm2 - esposizione X0 -

consistenza S3

- per formazione rivestimento del fondo e delle pareti dei canali

interessati dai lavori per uno spessore minimo di 20 cm.

4,00 5,000 0,200 4,00

4,00 30,000 0,200 24,00

SOMMANO m3 28,00 113,36 3´174,08

Parziale Posa tubazioni nuove  (Cat 1) euro 234´167,39

Demolizione tubazioni esistenti  (Cat 2)

36 / 36 Estirpazione di cespugli, piante arbustive e alberetti (minimo 10 piante)

Art.001 compresi lo sradicamento completo del ceppo e delle radici, il riporto di

terreno coltivo idoneo, il trasporto e l'onere di discarica dei materiali di

risulta: altezza oltre 4.00 m e fino a 6.00 m

10,00

SOMMANO cad 10,00 45,95 459,50

37 / 37 Scavo in sezione ristretta a macchina e/o a mano, anche in presenza di

Art.002 acqua sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal livello

d'equilibrio delle acque entro lo scavo, compreso:

assistenza di personale con badile e piccone per scavo paziale a mano

per rifinitura dello scavo;

il rinvenimento di trovanti ed il loro allontanamento;

scoticamento con la separazione del terreno di coltivo da quello

sottostante, l'innalzamento, la sistemazione del materiale scavato e

successivo rinterro, costipamento e ripristino del terreno di coltivo e

carico dei materiali eccedenti su autocarro;

l'esecuzione di fossi di guardia e di qualsiasi altra opera per la

derivazione delle acque superficiali e l'allontanamento delle stesse dagli

scavi;

l'esecuzione delle armature, sbadacchiature e puntellamenti provvisori

delle pareti degli scavi, compreso manodopera, noleggio e sfrido di

legname, chioderia e quant'altro occorra per l'armatura e il disarmo;

l'eventuale mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato

nelle puntellature, nelle sbadacchiature e nelle armature suddette, e ciò

anche se gli scavi fossero eseguiti per campioni;

i maggiori oneri derivanti dagli allargamenti e dalle scarpate che si

dovranno dare agli scavi stessi in relazione alle condizioni naturali ed

alle caratteristiche delle opere;

i maggiori oneri derivanti dalle nicchie necessarie per l'esecuzione delle

eventuali saldature delle tubazioni, per il posizionamento di pezzi

speciali prefabbricati o fabbricati in opera;

l'accurata pulizia delle superfici di scavo e la regolarizzazione del fondo e

delle pareti;

la demolizione di strade non asfaltate;

gli oneri per la realizzazione di tutte le piste di cantiere che si

rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori;

i maggiori oneri derivanti dai rallentamenti degli scavi in presenza di altri

servizi, compresi sostegni provvisori, puntellamenti, cautele e

rallentamenti.

- per profondità superiore a 1.50 m

A - P96 *(larg.=((0,5+0,5)+(0,5+3,225*0,5))/2)*(H/peso=(2,85+3,6)/

2) 55,00 1,556 3,225 276,00

P96 - P97 *(larg.=((0,5+0,5)+(0,5+2,85*0,5))/2)*(H/peso=(3,6+2,1)/

2) 115,00 1,463 2,850 479,50

P97 - inizio parallelismo *(larg.=((0,5+0,5)+(0,5+2,1*0,5))/2) 185,00 1,275 2,100 495,34

inizio parallelismo - V30 *(larg.=((0,5+0,5)+(0,5+2,5*0,5))/2) 100,00 1,375 2,100 288,75

V30 - metanodotto *(larg.=((0,5+0,5)+(0,5+2,75*0,5))/2)*(H/

COMMITTENTE: ABM Next
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R I P O R T O 1´539,59 234´626,89

peso=(2,1+3,4)/2) 50,00 1,438 2,750 197,73

metanodotto - P98 *(larg.=((0,5+0,5)+(0,5+3,55*0,5))/2)*(H/

peso=(3,4+3,7)/2) 55,00 1,638 3,550 319,82

P98 - H *(larg.=((0,4+0,5)+(0,4+3,6*0,5))/2)*(H/peso=(3,7+3,5)/2) 108,00 1,550 3,600 602,64

SOMMANO mc 2´659,78 13,49 35´880,43

38 / 38 Trasporto del materiale, già su automezzo, in discarica, per qualsiasi

Art.003 distanza.

Vedi voce n° 37 [mc 2 659.78] 0,20 531,96

SOMMANO m3 531,96 18,20 9´681,67

39 / 39 Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica

Art.004 dei rifiuti solidi, istituito con la legge 28/12/1995 n° 549, art. 3, commi

24 e 28: inerti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e

demolizione)

Vedi voce n° 37 [mc 2 659.78] 0,20 531,96

SOMMANO m3 531,96 4,50 2´393,82

40 / 40 Demolizione di blocco di ancoraggio per tubazione esistente in c.a. con

Art.036 martello demolitore e/o altro mezzo meccanico, con asportazione

materiale di risulta e di rifiuto, carico e scarico, trasporto in discarica per

qualunque distanza dal cantiere e oneri di discarica compresi.

in linea 8,00 0,750 6,00

in curva 11° 1,00 1,500 1,50

in curva 90° 1,00 8,000 8,00

SOMMANO m3 15,50 300,00 4´650,00

41 / 41 Demolizione della cameretta esistente compreso:

Art.037 - rimozione, carico, trasporto, scarico ed accatastamento al magazzino

ABM Next dei chiusini, del valvolame e dei pezzi speciali esistenti;

- demolizione del manufatto in c.a.,

- asportazione del materiale di risulta e di rifiuto, carico, trasporto in

discarica per qualunque distanza dal cantiere, oneri di discarica

compresi.

96 2,00 2,50 0,250 4,200 5,25

2,00 2,00 0,250 4,200 4,20

2,00 2,50 2,000 0,250 2,50

97 2,00 2,50 0,250 2,700 3,38

2,00 2,00 0,250 2,700 2,70

2,00 2,50 2,000 2,700 27,00

98 2,00 4,10 0,250 4,100 8,41

2,00 2,70 0,250 4,100 5,54

2,00 4,10 2,700 0,250 5,54

SOMMANO m3 64,52 400,00 25´808,00

42 / 42 Asportazione e recupero tubazioni ø 400 mm in ghisa sferoidale

Art.039 esistenti, comprendente eventuali tagli, sfilamento delle tubazioni,

sollevamento, carico su autocarro e trasporto, scarico e accatastamento

presso la sede ABM Next di Osio Sotto.

108,00 108,00

SOMMANO m 108,00 24,00 2´592,00

43 / 43 Asportazione e recupero tubazioni ø 500 mm in ghisa sferoidale

Art.040 esistenti, comprendente eventuali tagli, sfilamento delle tubazioni,

sollevamento, carico su autocarro e trasporto, scarico e accatastamento

presso la sede ABM Next di Osio Sotto.

560,00 560,00

SOMMANO m 560,00 26,00 14´560,00

44 / 44 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non

COMMITTENTE: ABM Next
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R I P O R T O 330´192,81

Art.035 armate, gettate se necessario con l'ausilio di casseri (questi compresi)

confezionato con aggregati idonei e con resistenza caratteristica cubica

a 28 giorni di maturazione di Rck 25 N/mm2 - esposizione X0 -

consistenza S3

- per formazione rivestimento del fondo e delle pareti dei canali

interessati dai lavori per uno spessore minimo di 20 cm.

2,00 4,00 5,000 0,200 8,00

SOMMANO m3 8,00 113,36 906,88

45 / 45 Oneri vari di difficile quantificazione ed arrotondamento

Art.041 1,00

SOMMANO a stima 1,00 11´900,31 11´900,31

Parziale Demolizione tubazioni esistenti  (Cat 2) euro 108´832,61

Parziale INT. ACQ 70-01 - Sottovia Zibetti  (SpCat 1) euro 343´000,00

COMMITTENTE: ABM Next
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pag. 12

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 343´000,00

INT. ACQ 70-02 - Area di Servizio  (SpCat 2)

Posa tubazioni nuove  (Cat 1)

46 / 46 Estirpazione di cespugli, piante arbustive e alberetti (minimo 10 piante)

Art.001 compresi lo sradicamento completo del ceppo e delle radici, il riporto di

terreno coltivo idoneo, il trasporto e l'onere di discarica dei materiali di

risulta: altezza oltre 4.00 m e fino a 6.00 m

15,00

SOMMANO cad 15,00 45,95 689,25

47 / 47 Scavo in sezione ristretta a macchina e/o a mano, anche in presenza di

Art.002 acqua sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal livello

d'equilibrio delle acque entro lo scavo, compreso:

assistenza di personale con badile e piccone per scavo paziale a mano

per rifinitura dello scavo;

il rinvenimento di trovanti ed il loro allontanamento;

scoticamento con la separazione del terreno di coltivo da quello

sottostante, l'innalzamento, la sistemazione del materiale scavato e

successivo rinterro, costipamento e ripristino del terreno di coltivo e

carico dei materiali eccedenti su autocarro;

l'esecuzione di fossi di guardia e di qualsiasi altra opera per la

derivazione delle acque superficiali e l'allontanamento delle stesse dagli

scavi;

l'esecuzione delle armature, sbadacchiature e puntellamenti provvisori

delle pareti degli scavi, compreso manodopera, noleggio e sfrido di

legname, chioderia e quant'altro occorra per l'armatura e il disarmo;

l'eventuale mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato

nelle puntellature, nelle sbadacchiature e nelle armature suddette, e ciò

anche se gli scavi fossero eseguiti per campioni;

i maggiori oneri derivanti dagli allargamenti e dalle scarpate che si

dovranno dare agli scavi stessi in relazione alle condizioni naturali ed

alle caratteristiche delle opere;

i maggiori oneri derivanti dalle nicchie necessarie per l'esecuzione delle

eventuali saldature delle tubazioni, per il posizionamento di pezzi

speciali prefabbricati o fabbricati in opera;

l'accurata pulizia delle superfici di scavo e la regolarizzazione del fondo e

delle pareti;

la demolizione di strade non asfaltate;

gli oneri per la realizzazione di tutte le piste di cantiere che si

rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori;

i maggiori oneri derivanti dai rallentamenti degli scavi in presenza di altri

servizi, compresi sostegni provvisori, puntellamenti, cautele e

rallentamenti.

- per profondità superiore a 1.50 m

B - I *(larg.=((0,3+0,5)+(0,3+2,825*0,75))/2)*(H/peso=(2,9+2,45)/

2+0,15) 7,00 1,609 2,825 31,82

I - inizio spingitubo *(larg.=((0,3+0,5)+(0,3+2,625*0,75))/2)*(H/

peso=(2,45+2,5)/2+0,15) 36,00 1,534 2,625 144,96

fine spingitubo - N *(larg.=((0,3+0,5)+(0,3+2,75*0,75))/2)*(H/

peso=(2,5+2,7)/2+0,15) 144,00 1,581 2,750 626,08

N - O *(larg.=((0,3+0,5)+(0,3+2,875*0,75))/2)*(H/peso=(2,7+2,75)/

2+0,15) 14,00 1,628 2,875 65,53

O - P *(larg.=((0,3+0,5)+(0,3+2,85*0,75))/2)*(H/peso=(2,75+2,65)/

2+0,15) 236,00 1,619 2,850 1´088,94

P - Q *(larg.=((0,3+0,5)+(0,3+2,675*0,75))/2)*(H/peso=(2,65+2,4)/

2+0,15) 60,00 1,553 2,675 249,26

SOMMANO mc 2´206,59 13,49 29´766,90

48 / 48 Trasporto del materiale, già su automezzo, in discarica, per qualsiasi

Art.003 distanza.

Vedi voce n° 47 [mc 2 206.59] 0,20 441,32

SOMMANO m3 441,32 18,20 8´032,02

49 / 49 Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica

Art.004 dei rifiuti solidi, istituito con la legge 28/12/1995 n° 549, art. 3, commi

24 e 28: inerti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e

demolizione)

COMMITTENTE: ABM Next
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R I P O R T O 381´488,17

Vedi voce n° 47 [mc 2 206.59] 0,20 441,32

SOMMANO m3 441,32 4,50 1´985,94

50 / 50 Fornitura e posa in opera di inerti per sottofondo tubazioni per scavi

Art.005 oltre 70 cm di larghezza: con sabbia vagliata

(lung.=(507-11))*(larg.=(0,3+0,5)) 496,00 0,800 0,150 59,52

SOMMANO m3 59,52 32,14 1´912,97

51 / 51 Posa tubazioni in acciaio per condotte interrate, con rivestimento

Art.042 esterno in polietilene triplo strato rinforzato e rivestimento interno in

resina epossidica per acqua potabile (spessore 250 microns), compreso

carico, trasporto dalla sede operativa ABM Next di Osio Sotto, scarico,

deposito in cantiere, sfilamento, saldature, ogni accessorio (flange,

giunti, derivazioni a TE, bulloni, nastro di polietilene per segnalazione,

ecc.), esclusi i pezzi speciali (curve, raccordi, diramazioni, ecc.);

comprese prove di qualsiasi genere, sia in officina che in campo, sui

prodotti finiti e sulle condotte, in particolare la disinfezione e la prova di

tenuta idraulica da effettuare con manometro registratore; la

misurazione avverrà in base alla effettiva lunghezza della condotta

posata:

- diametro nominale 300 mm; spessore 5.9 mm

507,00 507,00

SOMMANO ml 507,00 42,00 21´294,00

52 / 52 Fornitura e posa di rete antimasso tipo HDPE TENAX CE 400/A in PeAD,

Art.010 spessore circa 6 mm, maglie 4.5x4.5 mm, compreso carico, trasporto,

scarico, deposito in cantiere, svolgimento della rete, posa sulla

tubazione, relativo ricoprimento per almeno i 3/4 del diametro,

bloccaggio mediante legatura, sfridi e sovrapposizioni; la misurazione

avverrà a mq di superficie ricoperta.

(lung.=507-11)*(larg.=3/4*(3,14*0,3)) 496,00 0,707 350,67

SOMMANO mq 350,67 15,50 5´435,39

53 / 53 Formazione di buche di partenza e di arrivo per spingitubo o metodi

Art.013 similari, mediante scavo di qualsiasi dimensione e profondità, anche con

l'ausilio parziale o totale di palancole o micropali, compresa l'esecuzione

di tutte le armature, anche metalliche, sbadacchiature e puntellamenti

provvisori delle pareti degli scavi, atte all'esecuzione degli scavi stessi in

completa sicurezza, compreso manodopera, noleggio, sfrido di

legname, chioderia e quant'altro occorra per l'armatura e il disarmo;

deposito del materiale di scavo in cantiere o in aree appositamente

reperite a cura dell'Impresa appaltatrice , successivo rinterro con lo

stesso materiale, compreso il trasporto in andata e ritorno, il nolo e la

cantierizzazione dei macchinari e mezzi necessari per tutto il periodo

richiesto per fornire l'opera completa, lo smontaggio a lavori ultimati,

l'eventuale formazione di muro di spinta (compreso cls, ferri, casseri) e

la successiva eventuale demolizione, compreso lo sgombero del

materiale e dei macchinari, il trasporto a discarica del materiale di

risulta, il ripristino finale delle condizioni esistenti, compreso ogni onere

necessario all'installazione del cantiere per la predisposizione in

sicurezza degli accessi e delle necessarie protezioni dell'area, nonché

tutte le prescrizioni previste all'Art. 002, da applicare ai seguenti tratti

terminali dei sottopassi.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7´000,00 7´000,00

54 / 54 Attraversamento con "microtunnelling" (a spinta, a percussione,

Art.043 pressotrivelle) per tubo guaina in acciaio Fe grezzo saldato

elicoidalmente o similare a spessore maggiorato atto a sopportare il

carico di spinta, comprensivo di fornitura della tubazione,

accoppiamento e saldatura ad arco elettrico (n° 3 passate), eseguito da

saldatore qualificato, pulizia guaina, pianificazione perforazione, ricerca

e segnalazione sottoservizi, fornitura e posa dei collari distanziatori in

materiali dielettrici da posizionare sulla tubazione interna

COMMITTENTE: ABM Next

A   R I P O R T A R E 419´116,47
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 419´116,47

- con tubo guaina diametro nominale 500

10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 500,00 5´000,00

55 / 55 Fornitura e posa di pezzi speciali in acciaio a flange o bicchiere, con

Art.014 rivestimento interno in resine epossidiche senza solventi spessore 250 µ

o bitumato, da inserire all'interno di manufatti e camerette d'ispezione

(sono esclusi quelli di linea), di lunghezza comunque inferiore a 1.00 m,

per collegamenti tra tubazioni (nuove od esistenti) o per inserzione di

apparecchi di manovra, di misura o di regolazione: tronchetti, curve,

diramazioni, raccordi, flange, ecc., completi di accessori quali bulloni; il

rivestimento interno dovrà avere la certificazione di idoneità al contatto

con liquidi alimentari secondo la Circolare n° 102/73 Min. Sanità; nel

prezzo è compreso la fornitura, il trasporto, la posa, gli eventuali tagli e/

o saldature, anche su tubazioni esistenti; la misurazione avverrà sulla

base di appositi verbali di pesatura o dei pesi riportati sui listini del

fornitore.

- tronchetti, flange, curve, raccordi, diramazioni, riduzioni

scarico 650,000 650,00

SOMMANO kg 650,00 5,50 3´575,00

56 / 56 Posa di saracinesca manuale in ghisa sferoidale conforme alla norma

Art.044 UNI EN 1074 a corpo ovale con otturatore rivestito in elastomero e

protezione esterna ed interna con resine epossidiche o con altra

verniciatura purché provvista di certificato di omologazione per uso a

contatto di alimenti, provvista di cappellotto e volantino, flangiata con

foratura secondo le norme ISO, PN 10/16 per pressioni di esercizio di 10

o 16 atmosfere.

Compreso carico, trasporto dalla sede operativa ABM Next di Osio Sotto,

scarico e deposito in cantiere.

- diametro 80 mm

scarico 2,00

SOMMANO cad 2,00 50,00 100,00

57 / 57 Posa di saracinesca manuale in ghisa sferoidale conforme alla norma

Art.045 UNI EN 1074 a corpo ovale con otturatore rivestito in elastomero e

protezione esterna ed interna con resine epossidiche o con altra

verniciatura purché provvista di certificato di omologazione per uso a

contatto di alimenti, provvista di cappellotto e volantino, flangiata con

foratura secondo le norme ISO, PN 10/16 per pressioni di esercizio di 10

o 16 atmosfere.

Compreso carico, trasporto dalla sede operativa ABM Next di Osio Sotto,

scarico e deposito in cantiere.

- diametro 300 mm

1,00

SOMMANO cad 1,00 250,00 250,00

58 / 58 Posa di giunti di smontaggio autobloccante PFA 16 bar a tre flange per

Art.022 il montaggio di apparecchiature a flange, costituiti da una flangia fissa

ed una controflangia che consentano una escursione di 50 mm;

costruzione in acciaio saldato rivestito internamente ed esternamente di

epossidico, spessore minimo 250 micron - RAL 5005; bulloneria in

acciaio zincato; tronchetti  flangiati in Fe 360 B; flangia di tenuta in Fe

360 B; guarnizione di tenuta in EPDM; flange di collegamento forate

secondo ISO 7005-2 e EN 1092-2; compreso carico, trasporto dalla sede

operativa ABM Next di Osio Sotto, scarico e deposito in cantiere,

sfilamento, collegamento con le tubazioni e le apparecchiature e gli

accessori:

- ø 300 mm

1,00

SOMMANO cad. 1,00 250,00 250,00

59 / 59 Posa di sfiato a doppio galleggiante a tre funzioni PFA 16  bar, a grande

Art.046 portata per svuotamento o riempimento condotta e degasaggio in

COMMITTENTE: ABM Next

A   R I P O R T A R E 428´291,47
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 428´291,47

esercizio, prodotto in stabilimento europeo certificato a norma ISO

9001-UNI EN 29001, conforme alla norma 1074-4; corpo in ghisa GS

400-15 UNI -ISO 1083-91, coperchio in acciaio inox AISI 304, coperchio

degasatore GS 400-15 UNI -ISO 1083-91, valvolina di sfiato in ottone,

flangia superiore GS 400-15, sede di tenuta in bronzo G-CuSn5Zn5Pb5

UNI 7013, galleggianti, guide-gallegiante, anello guide e sede

guarnizione in ABS, rete di protezione esterna in acciaio inox AISI 304 -

X5CrNi18-10, viteria di fissaggio in acciaio inox AISI 304 - A2,

guarnizione a labbro in EPDM, rivestimento interno ed esterno con

polveri epossidiche -  spessore min. 250 micron - RAL 5005 per uso

alimentare, flangia di collegamento forata secondo le norme UNI 2223

PN 10/16/25 e ISO 7005-2; materiali interamente compatibili con

l'acqua potabile, tra cui la conformità al DM n.174 del 06/04/2004;

comprensivo di saracinesca di sezionamento di diametro pari a quello

nominale dello sfiato (eventualmente incorporata nel corpo dello sfiato),

compreso carico, trasporto dalla sede operativa ABM Next di Osio Sotto,

scarico, deposito in cantiere e la fornitura di tutti gli accessori

- ø 50 mm

1,00

SOMMANO cad. 1,00 50,00 50,00

60 / 60 Formazione di cameretta in c.a. gettata in opera o prefabbricata,

Art.024 compresi scavi, magrone di sottofondo, rinterri, casseri, calcestruzzo,

ferro d'armatura, impermeabilizzazioni esterne mediante guaina

bituminosa doppio strato, pavimento in battuto di cemento, pozzetto

perdente di fondo, impermeabilizzazione interna mediante vernicie

epossidica 500 micron, gradini alla marinara in acciaio inox con gabbia

di protezione secondo le norme vigenti, selle di appoggio tubazioni,

soletta gettata in opera o prefabbricata idonea al traffico stradale,

comprensiva di fori per i chiusini di progetto (circolari e/o rettangolari),

camino d'accesso e blocchi di ancoraggio interni ed esterni per tubazioni

realizzati con calcestruzzo a presa rapida. (valutata per mc di volume

interno)

Scarico 1,50 1,750 3,600 9,45

Sfiato 1,50 1,500 3,100 6,98

SOMMANO mc 16,43 391,35 6´429,88

61 / 61 Taglio condotta esistente mediante tranciatrice a mola-disco o molatrice

Art.027 angolare, pulizia dello spezzone dalla sbavatura con una lima o una

mola, ripristino del rivestimento esterno in corrispondenza del taglio,

collegamento con il pezzo speciale, verifica della tenuta della pressione.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 400,00 400,00

62 / 62 Fornitura e posa di pezzi speciali per condotte in ghisa sferoidale

Art.047 conformi alla norma UNI EN 545, con giunto elastico meccanico tipo

express (conforme a norma UNI 9164) e/o a flangia PN 16, con

rivestimento interno ed esterno in vernice sintetica, compresi di

accessori di montaggio, guarnizioni e bulloni delle flange piane:

- tazze a flangia con estremità a bicchiere: diametro 300 mm

1,00

SOMMANO cad 1,00 197,96 197,96

63 / 63 Formazione di blocchi di ancoraggio in c.a. per tubazioni, per qualsiasi

Art.030 pressione di esercizio, forma e dimensione, compresi scavi, rinterri,

casseri, calcestruzzo a presa rapida, ferro d'armatura, tiranti e collari

derivazione 1,30 1,250 1,900 3,09

curva I *(H/peso=((1,4+0,6)*1,2)/2) 0,900 1,200 1,08

curva L *(H/peso=((2,1+0,8)*1,65)/2) 1,250 2,393 2,99

curva M *(H/peso=((2,1+0,8)*1,65)/2) 1,250 2,393 2,99

curva N *(H/peso=((2,1+0,8)*1,65)/2) 1,250 2,393 2,99

curva P *(H/peso=((1,4+0,6)*1,2)/2) 0,900 1,200 1,08

curva Q 2,00 1,20 0,900 0,700 1,51

a dedurre tubazione *(H/peso=3,14*(0,15^2)) 2,00 0,60 0,071 -0,09

Sommano positivi mc 15,73

COMMITTENTE: ABM Next

A   R I P O R T A R E 15,64 435´369,31
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15,64 435´369,31

Sommano negativi mc -0,09

SOMMANO mc 15,64 150,00 2´346,00

64 / 64 Formazione di blocchi di ancoraggio a gravità in c.a. per tubazioni, per

Art.031 qualsiasi pressione di esercizio, forma e dimensione, compresi scavi,

rinterri, casseri, calcestruzzo, ferro d'armatura, tiranti e collari, spezzoni

di palancola (h almeno 4-5 m) da infiggere nel terreno ed inglobare nel

calcestruzzo per aumentare la resistenza alla spinta

curva Q *(H/peso=((2,3+0,9)*1,7)/2) 1,350 2,720 3,67

SOMMANO mc 3,67 170,00 623,90

65 / 65 Chiusini, caditoie e accessori in ghisa sferoidale a norma UNI - EN 124:

Art.025 solo fornitura, classe D400 stradale

scarico 1,00 100,000 100,00

sfiato 1,00 100,000 100,00

SOMMANO kg 200,00 2,23 446,00

66 / 66 Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori oltre 60 kg

Art.026 scarico 1,00

sfiato 1,00

SOMMANO cad 2,00 73,22 146,44

67 / 67 Fornitura e posa in opera di giunti dielettrici per pressione di esercizio

Art.048 fino a 25 o 64 atm. rispondenti alle seguenti caratteristiche: - pressione

di esercizio: fino a 25 o 64 atm.; - pressione di collaudo: 1,5 volte la

pressione di esercizio; - resistenza elettrica in aria secca: non inferiore a

3 KVV; - elevata resistenza elettrica a giunto pieno d'acqua; -

guarnizione in gomma butadiene; - acrilonitrile (ASTM-D-2000); -

isolanti: resine epossidiche di riempimento; - stratificati epossidici con

cariche fibrose.

Compreso ogni onere, materiale e magistero.

- DN 300 (PN 64)

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´350,00 1´350,00

68 / 68 Formazione di massicciata stradale con tout-venant di cava compreso

Art.049 fornitura, stesa e rullatura misurato in opera compresso

strada asfaltata 3,00 2,500 0,400 3,00

strade sterrate 2,00 3,00 2,500 0,300 4,50

SOMMANO m3 7,50 29,12 218,40

69 / 69 Preparazione del piano di posa della pavimentazione mediante

Art.050 scarificazione meccanica, fino ad una altezza massima di 10 cm

compreso livellamento e formazione pendenze, fino alla formazione del

piano atto a ricevere la pavimentazione, compreso il trasporto a

discarica di eventuali eccedenze compresa la fornitura dell'eventuale

materiale necessario alla ricarica

3,00 2,500 7,50

SOMMANO m2 7,50 2,50 18,75

70 / 70 Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio-ghiaioso (tout-venant

Art.051 bitumato), con bitume penetrazione 80/100 e 180/200, compresi

materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi),

al 3,50-4,50% di bitume sul peso dell'inerte; compresa la spruzzatura di

emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/m2: spessore 8 cm

3,00 2,500 7,50

SOMMANO m2 7,50 10,13 75,98

COMMITTENTE: ABM Next

A   R I P O R T A R E 440´594,78
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R I P O R T O 440´594,78

71 / 71 Scarificazione con fresatura a freddo di pavimentazioni bituminose,

Art.052 compresa la pulitura delle superfici, il carico meccanico del materiale di

risulta e il trasporto alle discariche: per profondità fino a 3 cm

3,00 3,500 10,50

SOMMANO m2 10,50 2,75 28,88

72 / 72 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso tipo bitulite con bitume

Art.053 penetrazione 80/100, 180/200, al 5,50-6,50% del peso del pietrisco

calcareo, confezionato con graniglia a massa chiusa con additivi,

compresi materiali, stendimento e rullatura (misurata compressa);

compresa la spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/

m2: spessore finito 25 mm con graniglia in pezzatura fino a 13 mm

3,00 3,500 10,50

SOMMANO m2 10,50 4,81 50,51

73 / 73 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non

Art.035 armate, gettate se necessario con l'ausilio di casseri (questi compresi)

confezionato con aggregati idonei e con resistenza caratteristica cubica

a 28 giorni di maturazione di Rck 25 N/mm2 - esposizione X0 -

consistenza S3

- per formazione rivestimento del fondo e delle pareti dei canali

interessati dai lavori per uno spessore minimo di 20 cm.

2,00 3,00 5,000 0,200 6,00

1,00 4,00 5,000 0,200 4,00

SOMMANO m3 10,00 113,36 1´133,60

Parziale Posa tubazioni nuove  (Cat 1) euro 98´807,77

Demolizione tubazioni esistenti  (Cat 2)

74 / 74 Scavo in sezione ristretta a macchina e/o a mano, anche in presenza di

Art.002 acqua sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal livello

d'equilibrio delle acque entro lo scavo, compreso:

assistenza di personale con badile e piccone per scavo paziale a mano

per rifinitura dello scavo;

il rinvenimento di trovanti ed il loro allontanamento;

scoticamento con la separazione del terreno di coltivo da quello

sottostante, l'innalzamento, la sistemazione del materiale scavato e

successivo rinterro, costipamento e ripristino del terreno di coltivo e

carico dei materiali eccedenti su autocarro;

l'esecuzione di fossi di guardia e di qualsiasi altra opera per la

derivazione delle acque superficiali e l'allontanamento delle stesse dagli

scavi;

l'esecuzione delle armature, sbadacchiature e puntellamenti provvisori

delle pareti degli scavi, compreso manodopera, noleggio e sfrido di

legname, chioderia e quant'altro occorra per l'armatura e il disarmo;

l'eventuale mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato

nelle puntellature, nelle sbadacchiature e nelle armature suddette, e ciò

anche se gli scavi fossero eseguiti per campioni;

i maggiori oneri derivanti dagli allargamenti e dalle scarpate che si

dovranno dare agli scavi stessi in relazione alle condizioni naturali ed

alle caratteristiche delle opere;

i maggiori oneri derivanti dalle nicchie necessarie per l'esecuzione delle

eventuali saldature delle tubazioni, per il posizionamento di pezzi

speciali prefabbricati o fabbricati in opera;

l'accurata pulizia delle superfici di scavo e la regolarizzazione del fondo e

delle pareti;

la demolizione di strade non asfaltate;

gli oneri per la realizzazione di tutte le piste di cantiere che si

rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori;

i maggiori oneri derivanti dai rallentamenti degli scavi in presenza di altri

servizi, compresi sostegni provvisori, puntellamenti, cautele e

rallentamenti.

- per profondità superiore a 1.50 m

Q - curva 22.5° *(lung.=37+3)*(larg.=((0,3+0,5)+(0,3+2,45*0,5))/2) 40,00 1,163 2,450 113,97

curva 22.5°-curva 22.5° *(larg.=((0,3+0,5)+(0,3+2,7*0,5))/2) 220,00 1,225 2,700 727,65

curva 22.5° - inizio parallelismo *(larg.=((0,3+0,5)+(0,3+2,8*0,5))/2) 110,00 1,250 2,800 385,00

COMMITTENTE: ABM Next

A   R I P O R T A R E 1´226,62 441´807,77
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R I P O R T O 1´226,62 441´807,77

inizio parallelismo - V30 *(larg.=((0,3+0,5)+(0,3+2,1*0,5))/2) 100,00 1,075 2,100 225,75

V30 - metanodotto *(larg.=((0,3+0,5)+(0,3+2,75*0,5))/2)*(H/

peso=(2,1+3,4)/2) 50,00 1,238 2,750 170,23

metanodotto - P98 *(larg.=((0,3+0,5)+(0,3+3,55*0,5))/2)*(H/

peso=(3,4+3,7)/2) 55,00 1,438 3,550 280,77

SOMMANO mc 1´903,37 13,49 25´676,46

75 / 75 Trasporto del materiale, già su automezzo, in discarica, per qualsiasi

Art.003 distanza.

Vedi voce n° 74 [mc 1 903.37] 0,20 380,67

SOMMANO m3 380,67 18,20 6´928,19

76 / 76 Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica

Art.004 dei rifiuti solidi, istituito con la legge 28/12/1995 n° 549, art. 3, commi

24 e 28: inerti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e

demolizione)

Vedi voce n° 74 [mc 1 903.37] 0,20 380,67

SOMMANO m3 380,67 4,50 1´713,02

77 / 77 Demolizione di blocco di ancoraggio per tubazione esistente in c.a. con

Art.036 martello demolitore e/o altro mezzo meccanico, con asportazione

materiale di risulta e di rifiuto, carico e scarico, trasporto in discarica per

qualunque distanza dal cantiere e oneri di discarica compresi.

in linea 7,00 0,300 2,10

in curva 22.5 2,00 1,300 2,60

in curva 90° 1,00 3,500 3,50

SOMMANO m3 8,20 300,00 2´460,00

78 / 78 Asportazione e recupero tubazioni ø 300 mm in ghisa sferoidale

Art.038 esistenti, comprendente eventuali tagli, sfilamento delle tubazioni,

sollevamento, carico su autocarro e trasporto, scarico e accatastamento

presso la sede ABM Next di Osio Sotto.

(lung.=368,00+208) 576,00 576,00

SOMMANO m 576,00 20,00 11´520,00

79 / 79 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non

Art.035 armate, gettate se necessario con l'ausilio di casseri (questi compresi)

confezionato con aggregati idonei e con resistenza caratteristica cubica

a 28 giorni di maturazione di Rck 25 N/mm2 - esposizione X0 -

consistenza S3

- per formazione rivestimento del fondo e delle pareti dei canali

interessati dai lavori per uno spessore minimo di 20 cm.

5,00 4,000 0,200 4,00

SOMMANO m3 4,00 113,36 453,44

80 / 80 Formazione di massicciata stradale con tout-venant di cava compreso

Art.049 fornitura, stesa e rullatura misurato in opera compresso

361,00 2,500 0,300 270,75

4,00 2,000 4,000 32,00

SOMMANO m3 302,75 29,12 8´816,08

81 / 81 Preparazione del piano di posa della pavimentazione mediante

Art.050 scarificazione meccanica, fino ad una altezza massima di 10 cm

compreso livellamento e formazione pendenze, fino alla formazione del

piano atto a ricevere la pavimentazione, compreso il trasporto a

discarica di eventuali eccedenze compresa la fornitura dell'eventuale

materiale necessario alla ricarica

4,00 2,000 8,00

SOMMANO m2 8,00 2,50 20,00

COMMITTENTE: ABM Next

A   R I P O R T A R E 499´394,96
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R I P O R T O 499´394,96

82 / 82 Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio-ghiaioso (tout-venant

Art.051 bitumato), con bitume penetrazione 80/100 e 180/200, compresi

materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi),

al 3,50-4,50% di bitume sul peso dell'inerte; compresa la spruzzatura di

emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/m2: spessore 8 cm

4,00 2,000 8,00

SOMMANO m2 8,00 10,13 81,04

83 / 83 Scarificazione con fresatura a freddo di pavimentazioni bituminose,

Art.052 compresa la pulitura delle superfici, il carico meccanico del materiale di

risulta e il trasporto alle discariche: per profondità fino a 3 cm

4,00 3,000 12,00

SOMMANO m2 12,00 2,75 33,00

84 / 84 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso tipo bitulite con bitume

Art.053 penetrazione 80/100, 180/200, al 5,50-6,50% del peso del pietrisco

calcareo, confezionato con graniglia a massa chiusa con additivi,

compresi materiali, stendimento e rullatura (misurata compressa);

compresa la spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/

m2: spessore finito 25 mm con graniglia in pezzatura fino a 13 mm

4,00 3,000 12,00

SOMMANO m2 12,00 4,81 57,72

85 / 85 Oneri vari di difficile quantificazione ed arrotondamento

Art.054 1,00

SOMMANO a stima 1,00 5´433,28 5´433,28

Parziale Demolizione tubazioni esistenti  (Cat 2) euro 63´192,23

Parziale INT. ACQ 70-02 - Area di Servizio  (SpCat 2) euro 162´000,00

COMMITTENTE: ABM Next

A   R I P O R T A R E 505´000,00
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R I P O R T O 505´000,00

INT. ACQ 70-03 - SP 132  (SpCat 3)

Posa tubazioni nuove  (Cat 1)

86 / 86 Taglio pavimentazioni stradali in manti bituminosi: eseguito con mezzo

Art.055 meccanico, per profondità max fino a 6 cm

attraversamento SP 132 2,00 10,00 20,00

SOMMANO m 20,00 2,19 43,80

87 / 87 Scavo in sezione ristretta a macchina e/o a mano, anche in presenza di

Art.002 acqua sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal livello

d'equilibrio delle acque entro lo scavo, compreso:

assistenza di personale con badile e piccone per scavo paziale a mano

per rifinitura dello scavo;

il rinvenimento di trovanti ed il loro allontanamento;

scoticamento con la separazione del terreno di coltivo da quello

sottostante, l'innalzamento, la sistemazione del materiale scavato e

successivo rinterro, costipamento e ripristino del terreno di coltivo e

carico dei materiali eccedenti su autocarro;

l'esecuzione di fossi di guardia e di qualsiasi altra opera per la

derivazione delle acque superficiali e l'allontanamento delle stesse dagli

scavi;

l'esecuzione delle armature, sbadacchiature e puntellamenti provvisori

delle pareti degli scavi, compreso manodopera, noleggio e sfrido di

legname, chioderia e quant'altro occorra per l'armatura e il disarmo;

l'eventuale mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato

nelle puntellature, nelle sbadacchiature e nelle armature suddette, e ciò

anche se gli scavi fossero eseguiti per campioni;

i maggiori oneri derivanti dagli allargamenti e dalle scarpate che si

dovranno dare agli scavi stessi in relazione alle condizioni naturali ed

alle caratteristiche delle opere;

i maggiori oneri derivanti dalle nicchie necessarie per l'esecuzione delle

eventuali saldature delle tubazioni, per il posizionamento di pezzi

speciali prefabbricati o fabbricati in opera;

l'accurata pulizia delle superfici di scavo e la regolarizzazione del fondo e

delle pareti;

la demolizione di strade non asfaltate;

gli oneri per la realizzazione di tutte le piste di cantiere che si

rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori;

i maggiori oneri derivanti dai rallentamenti degli scavi in presenza di altri

servizi, compresi sostegni provvisori, puntellamenti, cautele e

rallentamenti.

- per profondità superiore a 1.50 m

A - B *(larg.=((0,3+0,5)+(0,3+2,2*0,75))/2)*(H/peso=(1,9+2,2)/2+

0,15) 29,00 1,375 2,200 87,73

B - C *(larg.=((0,3+0,5)+(0,3+2,425*0,75))/2)*(H/peso=(2,2+2,35)/

2+0,15) 60,00 1,459 2,425 212,28

SOMMANO mc 300,01 13,49 4´047,13

88 / 88 Trasporto del materiale, già su automezzo, in discarica, per qualsiasi

Art.003 distanza.

Vedi voce n° 87 [mc 300.01] 0,40 120,00

SOMMANO m3 120,00 18,20 2´184,00

89 / 89 Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica

Art.004 dei rifiuti solidi, istituito con la legge 28/12/1995 n° 549, art. 3, commi

24 e 28: inerti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e

demolizione)

Vedi voce n° 87 [mc 300.01] 0,40 120,00

SOMMANO m3 120,00 4,50 540,00

90 / 90 Fornitura e posa in opera di inerti per sottofondo tubazioni per scavi

Art.005 oltre 70 cm di larghezza: con sabbia vagliata

A - B  *(larg.=0,3+0,5) 29,00 0,800 0,150 3,48

B - C *(larg.=0,3+0,5) 60,00 0,800 0,150 7,20

COMMITTENTE: ABM Next

A   R I P O R T A R E 10,68 511´814,93
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R I P O R T O 10,68 511´814,93

SOMMANO m3 10,68 32,14 343,26

91 / 91 Posa tubazioni in acciaio per condotte interrate, con rivestimento

Art.042 esterno in polietilene triplo strato rinforzato e rivestimento interno in

resina epossidica per acqua potabile (spessore 250 microns), compreso

carico, trasporto dalla sede operativa ABM Next di Osio Sotto, scarico,

deposito in cantiere, sfilamento, saldature, ogni accessorio (flange,

giunti, derivazioni a TE, bulloni, nastro di polietilene per segnalazione,

ecc.), esclusi i pezzi speciali (curve, raccordi, diramazioni, ecc.);

comprese prove di qualsiasi genere, sia in officina che in campo, sui

prodotti finiti e sulle condotte, in particolare la disinfezione e la prova di

tenuta idraulica da effettuare con manometro registratore; la

misurazione avverrà in base alla effettiva lunghezza della condotta

posata:

- diametro nominale 300 mm; spessore 5.9 mm

89,00 89,00

SOMMANO ml 89,00 42,00 3´738,00

92 / 92 Fornitura e posa di rete antimasso tipo HDPE TENAX CE 400/A in PeAD,

Art.010 spessore circa 6 mm, maglie 4.5x4.5 mm, compreso carico, trasporto,

scarico, deposito in cantiere, svolgimento della rete, posa sulla

tubazione, relativo ricoprimento per almeno i 3/4 del diametro,

bloccaggio mediante legatura, sfridi e sovrapposizioni; la misurazione

avverrà a mq di superficie ricoperta.

(larg.=3/4*(3,14*0,3)) 89,00 0,707 62,92

SOMMANO mq 62,92 15,50 975,26

93 / 93 Fornitura e posa di pezzi speciali in acciaio a flange o bicchiere, con

Art.014 rivestimento interno in resine epossidiche senza solventi spessore 250 µ

o bitumato, da inserire all'interno di manufatti e camerette d'ispezione

(sono esclusi quelli di linea), di lunghezza comunque inferiore a 1.00 m,

per collegamenti tra tubazioni (nuove od esistenti) o per inserzione di

apparecchi di manovra, di misura o di regolazione: tronchetti, curve,

diramazioni, raccordi, flange, ecc., completi di accessori quali bulloni; il

rivestimento interno dovrà avere la certificazione di idoneità al contatto

con liquidi alimentari secondo la Circolare n° 102/73 Min. Sanità; nel

prezzo è compreso la fornitura, il trasporto, la posa, gli eventuali tagli e/

o saldature, anche su tubazioni esistenti; la misurazione avverrà sulla

base di appositi verbali di pesatura o dei pesi riportati sui listini del

fornitore.

- tronchetti, flange, curve, raccordi, diramazioni, riduzioni

2,00 550,000 1´100,00

SOMMANO kg 1´100,00 5,50 6´050,00

94 / 94 Formazione di blocchi di ancoraggio in c.a. per tubazioni, per qualsiasi

Art.030 pressione di esercizio, forma e dimensione, compresi scavi, rinterri,

casseri, calcestruzzo a presa rapida, ferro d'armatura, tiranti e collari

curva A e C 4,00 0,90 1,200 1,350 5,83

curva B *(H/peso=((0,9+2,3)*1,85)/2) 1,400 2,960 4,14

a dedurre tubazione *(H/peso=3,14*(0,15^2)) 4,00 0,60 0,071 -0,17

Sommano positivi mc 9,97

Sommano negativi mc -0,17

SOMMANO mc 9,80 150,00 1´470,00

95 / 95 Formazione di blocchi di ancoraggio a gravità in c.a. per tubazioni, per

Art.031 qualsiasi pressione di esercizio, forma e dimensione, compresi scavi,

rinterri, casseri, calcestruzzo, ferro d'armatura, tiranti e collari, spezzoni

di palancola (h almeno 4-5 m) da infiggere nel terreno ed inglobare nel

calcestruzzo per aumentare la resistenza alla spinta

curva A  *(H/peso=((2,3+0,9)*1,85)/2) 1,400 2,960 4,14

curva C *(H/peso=((1,4+0,6)*1,2)/2) 0,900 1,200 1,08

SOMMANO mc 5,22 170,00 887,40

COMMITTENTE: ABM Next

A   R I P O R T A R E 525´278,85



pag. 22

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 525´278,85

96 / 96 Taglio condotta esistente mediante tranciatrice a mola-disco o molatrice

Art.027 angolare, pulizia dello spezzone dalla sbavatura con una lima o una

mola, ripristino del rivestimento esterno in corrispondenza del taglio,

collegamento con il pezzo speciale, verifica della tenuta della pressione.

2,00

SOMMANO a corpo 2,00 400,00 800,00

97 / 97 Fornitura e posa di pezzi speciali per condotte in ghisa sferoidale

Art.047 conformi alla norma UNI EN 545, con giunto elastico meccanico tipo

express (conforme a norma UNI 9164) e/o a flangia PN 16, con

rivestimento interno ed esterno in vernice sintetica, compresi di

accessori di montaggio, guarnizioni e bulloni delle flange piane:

- tazze a flangia con estremità a bicchiere: diametro 300 mm

2,00

SOMMANO cad 2,00 197,96 395,92

98 / 98 Fornitura e posa in opera di giunti dielettrici per pressione di esercizio

Art.048 fino a 25 o 64 atm. rispondenti alle seguenti caratteristiche: - pressione

di esercizio: fino a 25 o 64 atm.; - pressione di collaudo: 1,5 volte la

pressione di esercizio; - resistenza elettrica in aria secca: non inferiore a

3 KVV; - elevata resistenza elettrica a giunto pieno d'acqua; -

guarnizione in gomma butadiene; - acrilonitrile (ASTM-D-2000); -

isolanti: resine epossidiche di riempimento; - stratificati epossidici con

cariche fibrose.

Compreso ogni onere, materiale e magistero.

- DN 300 (PN 64)

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´350,00 2´700,00

99 / 99 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non

Art.035 armate, gettate se necessario con l'ausilio di casseri (questi compresi)

confezionato con aggregati idonei e con resistenza caratteristica cubica

a 28 giorni di maturazione di Rck 25 N/mm2 - esposizione X0 -

consistenza S3

- per formazione rivestimento del fondo e delle pareti dei canali

interessati dai lavori per uno spessore minimo di 20 cm.

ripristino canale esistente 4,00 5,000 0,200 4,00

SOMMANO m3 4,00 113,36 453,44

100 / 100 Formazione di massicciata stradale con tout-venant di cava compreso

Art.049 fornitura, stesa e rullatura misurato in opera compresso

attraversamento SP 132 10,00 2,500 0,400 10,00

SOMMANO m3 10,00 29,12 291,20

101 / 101 Preparazione del piano di posa della pavimentazione mediante

Art.050 scarificazione meccanica, fino ad una altezza massima di 10 cm

compreso livellamento e formazione pendenze, fino alla formazione del

piano atto a ricevere la pavimentazione, compreso il trasporto a

discarica di eventuali eccedenze compresa la fornitura dell'eventuale

materiale necessario alla ricarica

attraversamento SP 132 10,00 2,500 25,00

SOMMANO m2 25,00 2,50 62,50

102 / 102 Fornitura e posa in opera di strato di fondazione in misto cementato, di

Art.056 qualsiasi spessore e costituito da miscela di inerti, acqua, cemento

dosato da 30 a 70 kg/m3, comprese le lavorazioni e costipamento dello

stato con idonee macchine

attraversamento SP 132 10,00 2,500 0,200 5,00

SOMMANO m3 5,00 44,76 223,80

COMMITTENTE: ABM Next
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R I P O R T O 530´205,71

103 / 103 Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio-ghiaioso (tout-venant

Art.051 bitumato), con bitume penetrazione 80/100 e 180/200, compresi

materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi),

al 3,50-4,50% di bitume sul peso dell'inerte; compresa la spruzzatura di

emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/m2: spessore 8 cm

attraversamento SP 132 10,00 2,500 25,00

SOMMANO m2 25,00 10,13 253,25

104 / 104 Scarificazione con fresatura a freddo di pavimentazioni bituminose,

Art.052 compresa la pulitura delle superfici, il carico meccanico del materiale di

risulta e il trasporto alle discariche: per profondità fino a 3 cm

attraversamento SP 132 10,00 3,500 35,00

SOMMANO m2 35,00 2,75 96,25

105 / 105 Fornitura e posa in opera di geogriglia per rinforzo pavimentazioni, da

Art.057 posizionarsi nella sovrastruttura stradale, nonchè‚ in corrispondenza

dello scavo ed estesa per una larghezza di almeno 40 cm oltre i bordi

del medesimo: tessuta con polipropilene coesionato mediante

agugliatura meccanica, calandrato, stabilizzato ai raggi u.v., con

resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 8 kN/m

attraversamento SP 132 10,00 3,500 35,00

SOMMANO m2 35,00 7,34 256,90

106 / 106 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso tipo bitulite con bitume

Art.053 penetrazione 80/100, 180/200, al 5,50-6,50% del peso del pietrisco

calcareo, confezionato con graniglia a massa chiusa con additivi,

compresi materiali, stendimento e rullatura (misurata compressa);

compresa la spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/

m2: spessore finito 25 mm con graniglia in pezzatura fino a 13 mm

attraversamento SP 132 10,00 3,500 35,00

SOMMANO m2 35,00 4,81 168,35

Parziale Posa tubazioni nuove  (Cat 1) euro 25´980,46

Demolizione tubazioni esistenti  (Cat 2)

107 / 107 Taglio pavimentazioni stradali in manti bituminosi: eseguito con mezzo

Art.055 meccanico, per profondità max fino a 6 cm

attraversamento SP 132 2,00 10,00 20,00

SOMMANO m 20,00 2,19 43,80

108 / 108 Scavo in sezione ristretta a macchina e/o a mano, anche in presenza di

Art.002 acqua sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal livello

d'equilibrio delle acque entro lo scavo, compreso:

assistenza di personale con badile e piccone per scavo paziale a mano

per rifinitura dello scavo;

il rinvenimento di trovanti ed il loro allontanamento;

scoticamento con la separazione del terreno di coltivo da quello

sottostante, l'innalzamento, la sistemazione del materiale scavato e

successivo rinterro, costipamento e ripristino del terreno di coltivo e

carico dei materiali eccedenti su autocarro;

l'esecuzione di fossi di guardia e di qualsiasi altra opera per la

derivazione delle acque superficiali e l'allontanamento delle stesse dagli

scavi;

l'esecuzione delle armature, sbadacchiature e puntellamenti provvisori

delle pareti degli scavi, compreso manodopera, noleggio e sfrido di

legname, chioderia e quant'altro occorra per l'armatura e il disarmo;

l'eventuale mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato

nelle puntellature, nelle sbadacchiature e nelle armature suddette, e ciò

anche se gli scavi fossero eseguiti per campioni;

i maggiori oneri derivanti dagli allargamenti e dalle scarpate che si

dovranno dare agli scavi stessi in relazione alle condizioni naturali ed

COMMITTENTE: ABM Next
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alle caratteristiche delle opere;

i maggiori oneri derivanti dalle nicchie necessarie per l'esecuzione delle

eventuali saldature delle tubazioni, per il posizionamento di pezzi

speciali prefabbricati o fabbricati in opera;

l'accurata pulizia delle superfici di scavo e la regolarizzazione del fondo e

delle pareti;

la demolizione di strade non asfaltate;

gli oneri per la realizzazione di tutte le piste di cantiere che si

rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori;

i maggiori oneri derivanti dai rallentamenti degli scavi in presenza di altri

servizi, compresi sostegni provvisori, puntellamenti, cautele e

rallentamenti.

- per profondità superiore a 1.50 m

(lung.=76+(3*2))*(larg.=((0,3+0,5)+(0,3+2,125*0,5))/2)*(H/

peso=(1,9+2,35)/2) 82,00 1,081 2,125 188,36

SOMMANO mc 188,36 13,49 2´540,98

109 / 109 Trasporto del materiale, già su automezzo, in discarica, per qualsiasi

Art.003 distanza.

Vedi voce n° 108 [mc 188.36] 0,20 37,67

SOMMANO m3 37,67 18,20 685,59

110 / 110 Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica

Art.004 dei rifiuti solidi, istituito con la legge 28/12/1995 n° 549, art. 3, commi

24 e 28: inerti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e

demolizione)

Vedi voce n° 108 [mc 188.36] 0,20 37,67

SOMMANO m3 37,67 4,50 169,52

111 / 111 Demolizione di blocco di ancoraggio per tubazione esistente in c.a. con

Art.036 martello demolitore e/o altro mezzo meccanico, con asportazione

materiale di risulta e di rifiuto, carico e scarico, trasporto in discarica per

qualunque distanza dal cantiere e oneri di discarica compresi.

in linea 2,00 0,300 0,60

in curva 1,00 0,300 0,30

SOMMANO m3 0,90 300,00 270,00

112 / 112 Asportazione e recupero tubazioni ø 300 mm in ghisa sferoidale

Art.038 esistenti, comprendente eventuali tagli, sfilamento delle tubazioni,

sollevamento, carico su autocarro e trasporto, scarico e accatastamento

presso la sede ABM Next di Osio Sotto.

76,00 76,00

SOMMANO m 76,00 20,00 1´520,00

113 / 113 Formazione di massicciata stradale con tout-venant di cava compreso

Art.049 fornitura, stesa e rullatura misurato in opera compresso

(lung.=66+(3*2)) 72,00 2,500 0,300 54,00

10,00 2,500 0,400 10,00

SOMMANO m3 64,00 29,12 1´863,68

114 / 114 Preparazione del piano di posa della pavimentazione mediante

Art.050 scarificazione meccanica, fino ad una altezza massima di 10 cm

compreso livellamento e formazione pendenze, fino alla formazione del

piano atto a ricevere la pavimentazione, compreso il trasporto a

discarica di eventuali eccedenze compresa la fornitura dell'eventuale

materiale necessario alla ricarica

10,00 2,500 25,00

SOMMANO m2 25,00 2,50 62,50

115 / 115 Fornitura e posa in opera di strato di fondazione in misto cementato, di

COMMITTENTE: ABM Next
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Art.056 qualsiasi spessore e costituito da miscela di inerti, acqua, cemento

dosato da 30 a 70 kg/m3, comprese le lavorazioni e costipamento dello

stato con idonee macchine

attraversamento SP 132 10,00 2,500 0,200 5,00

SOMMANO m3 5,00 44,76 223,80

116 / 116 Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio-ghiaioso (tout-venant

Art.051 bitumato), con bitume penetrazione 80/100 e 180/200, compresi

materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi),

al 3,50-4,50% di bitume sul peso dell'inerte; compresa la spruzzatura di

emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/m2: spessore 8 cm

attraversamento SP 132 10,00 2,500 25,00

SOMMANO m2 25,00 10,13 253,25

117 / 117 Scarificazione con fresatura a freddo di pavimentazioni bituminose,

Art.052 compresa la pulitura delle superfici, il carico meccanico del materiale di

risulta e il trasporto alle discariche: per profondità fino a 3 cm

attraversamento SP 132 10,00 3,500 35,00

SOMMANO m2 35,00 2,75 96,25

118 / 118 Fornitura e posa in opera di geogriglia per rinforzo pavimentazioni, da

Art.057 posizionarsi nella sovrastruttura stradale, nonchè‚ in corrispondenza

dello scavo ed estesa per una larghezza di almeno 40 cm oltre i bordi

del medesimo: tessuta con polipropilene coesionato mediante

agugliatura meccanica, calandrato, stabilizzato ai raggi u.v., con

resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 8 kN/m

attraversamento SP 132 10,00 3,500 35,00

SOMMANO m2 35,00 7,34 256,90

119 / 119 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso tipo bitulite con bitume

Art.053 penetrazione 80/100, 180/200, al 5,50-6,50% del peso del pietrisco

calcareo, confezionato con graniglia a massa chiusa con additivi,

compresi materiali, stendimento e rullatura (misurata compressa);

compresa la spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/

m2: spessore finito 25 mm con graniglia in pezzatura fino a 13 mm

attraversamento SP 132 10,00 3,500 35,00

SOMMANO m2 35,00 4,81 168,35

120 / 120 Oneri vari di difficile quantificazione ed arrotondamento

Art.058 1,00

SOMMANO a stima 1,00 2´364,92 2´364,92

Parziale Demolizione tubazioni esistenti  (Cat 2) euro 10´519,54

Parziale INT. ACQ 70-03 - SP 132  (SpCat 3) euro 36´500,00

COMMITTENTE: ABM Next
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INT. ACQ 70-04 - SC Caravaggio  (SpCat 4)

Posa tubazioni nuove  (Cat 1)

121 / 121 Estirpazione di cespugli, piante arbustive e alberetti (minimo 10 piante)

Art.001 compresi lo sradicamento completo del ceppo e delle radici, il riporto di

terreno coltivo idoneo, il trasporto e l'onere di discarica dei materiali di

risulta: altezza oltre 4.00 m e fino a 6.00 m

20,00

SOMMANO cad 20,00 45,95 919,00

122 / 122 Scavo in sezione ristretta a macchina e/o a mano, anche in presenza di

Art.002 acqua sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal livello

d'equilibrio delle acque entro lo scavo, compreso:

assistenza di personale con badile e piccone per scavo paziale a mano

per rifinitura dello scavo;

il rinvenimento di trovanti ed il loro allontanamento;

scoticamento con la separazione del terreno di coltivo da quello

sottostante, l'innalzamento, la sistemazione del materiale scavato e

successivo rinterro, costipamento e ripristino del terreno di coltivo e

carico dei materiali eccedenti su autocarro;

l'esecuzione di fossi di guardia e di qualsiasi altra opera per la

derivazione delle acque superficiali e l'allontanamento delle stesse dagli

scavi;

l'esecuzione delle armature, sbadacchiature e puntellamenti provvisori

delle pareti degli scavi, compreso manodopera, noleggio e sfrido di

legname, chioderia e quant'altro occorra per l'armatura e il disarmo;

l'eventuale mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato

nelle puntellature, nelle sbadacchiature e nelle armature suddette, e ciò

anche se gli scavi fossero eseguiti per campioni;

i maggiori oneri derivanti dagli allargamenti e dalle scarpate che si

dovranno dare agli scavi stessi in relazione alle condizioni naturali ed

alle caratteristiche delle opere;

i maggiori oneri derivanti dalle nicchie necessarie per l'esecuzione delle

eventuali saldature delle tubazioni, per il posizionamento di pezzi

speciali prefabbricati o fabbricati in opera;

l'accurata pulizia delle superfici di scavo e la regolarizzazione del fondo e

delle pareti;

la demolizione di strade non asfaltate;

gli oneri per la realizzazione di tutte le piste di cantiere che si

rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori;

i maggiori oneri derivanti dai rallentamenti degli scavi in presenza di altri

servizi, compresi sostegni provvisori, puntellamenti, cautele e

rallentamenti.

- per profondità superiore a 1.50 m

A - cameretta *(larg.=((0,3+0,5)+(0,3+2,95*0,75))/2)*(H/

peso=(2,65+2,95)/2+0,15) 55,00 1,656 2,950 268,69

cameretta - D *(larg.=((0,3+0,5)+(0,3+2,9*0,75))/2)*(H/peso=(2,95+

2,55)/2+0,15) 13,00 1,638 2,900 61,75

a dedurre canali 4,00 1,500 -6,00

a dedurre canali 2,00 1,000 -2,00

Sommano positivi mc 330,44

Sommano negativi mc -8,00

SOMMANO mc 322,44 13,49 4´349,72

123 / 123 Trasporto del materiale, già su automezzo, in discarica, per qualsiasi

Art.003 distanza.

Vedi voce n° 122 [mc 322.44] 0,20 64,49

SOMMANO m3 64,49 18,20 1´173,72

124 / 124 Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica

Art.004 dei rifiuti solidi, istituito con la legge 28/12/1995 n° 549, art. 3, commi

24 e 28: inerti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e

demolizione)

Vedi voce n° 122 [mc 322.44] 0,20 64,49

SOMMANO m3 64,49 4,50 290,21

COMMITTENTE: ABM Next
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R I P O R T O 548´232,65

125 / 125 Fornitura e posa in opera di inerti per sottofondo tubazioni per scavi

Art.005 oltre 70 cm di larghezza: con sabbia vagliata

(larg.=(0,3+0,5)) 68,00 0,800 0,150 8,16

SOMMANO m3 8,16 32,14 262,26

126 / 126 Taglio condotta esistente mediante tranciatrice a mola-disco o molatrice

Art.027 angolare, pulizia dello spezzone dalla sbavatura con una lima o una

mola, ripristino del rivestimento esterno in corrispondenza del taglio,

collegamento con il pezzo speciale, verifica della tenuta della pressione.

2,00

SOMMANO a corpo 2,00 400,00 800,00

127 / 127 Posa tubazioni in acciaio per condotte interrate, con rivestimento

Art.042 esterno in polietilene triplo strato rinforzato e rivestimento interno in

resina epossidica per acqua potabile (spessore 250 microns), compreso

carico, trasporto dalla sede operativa ABM Next di Osio Sotto, scarico,

deposito in cantiere, sfilamento, saldature, ogni accessorio (flange,

giunti, derivazioni a TE, bulloni, nastro di polietilene per segnalazione,

ecc.), esclusi i pezzi speciali (curve, raccordi, diramazioni, ecc.);

comprese prove di qualsiasi genere, sia in officina che in campo, sui

prodotti finiti e sulle condotte, in particolare la disinfezione e la prova di

tenuta idraulica da effettuare con manometro registratore; la

misurazione avverrà in base alla effettiva lunghezza della condotta

posata:

- diametro nominale 300 mm; spessore 5.9 mm

68,00 68,00

SOMMANO ml 68,00 42,00 2´856,00

128 / 128 Fornitura e posa di rete antimasso tipo HDPE TENAX CE 400/A in PeAD,

Art.010 spessore circa 6 mm, maglie 4.5x4.5 mm, compreso carico, trasporto,

scarico, deposito in cantiere, svolgimento della rete, posa sulla

tubazione, relativo ricoprimento per almeno i 3/4 del diametro,

bloccaggio mediante legatura, sfridi e sovrapposizioni; la misurazione

avverrà a mq di superficie ricoperta.

(larg.=3/4*(3,14*0,3)) 68,00 0,707 48,08

SOMMANO mq 48,08 15,50 745,24

129 / 129 Fornitura e posa di pezzi speciali per condotte in ghisa sferoidale

Art.047 conformi alla norma UNI EN 545, con giunto elastico meccanico tipo

express (conforme a norma UNI 9164) e/o a flangia PN 16, con

rivestimento interno ed esterno in vernice sintetica, compresi di

accessori di montaggio, guarnizioni e bulloni delle flange piane:

- tazze a flangia con estremità a bicchiere: diametro 300 mm

2,00

SOMMANO cad 2,00 197,96 395,92

130 / 130 Formazione di cameretta in c.a. gettata in opera o prefabbricata,

Art.024 compresi scavi, magrone di sottofondo, rinterri, casseri, calcestruzzo,

ferro d'armatura, impermeabilizzazioni esterne mediante guaina

bituminosa doppio strato, pavimento in battuto di cemento, pozzetto

perdente di fondo, impermeabilizzazione interna mediante vernicie

epossidica 500 micron, gradini alla marinara in acciaio inox con gabbia

di protezione secondo le norme vigenti, selle di appoggio tubazioni,

soletta gettata in opera o prefabbricata idonea al traffico stradale,

comprensiva di fori per i chiusini di progetto (circolari e/o rettangolari),

camino d'accesso e blocchi di ancoraggio interni ed esterni per tubazioni

realizzati con calcestruzzo a presa rapida. (valutata per mc di volume

interno)

Scarico 1,75 1,500 3,600 9,45

SOMMANO mc 9,45 391,35 3´698,26

COMMITTENTE: ABM Next
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131 / 131 Fornitura e posa di pezzi speciali in acciaio a flange o bicchiere, con

Art.014 rivestimento interno in resine epossidiche senza solventi spessore 250 µ

o bitumato, da inserire all'interno di manufatti e camerette d'ispezione

(sono esclusi quelli di linea), di lunghezza comunque inferiore a 1.00 m,

per collegamenti tra tubazioni (nuove od esistenti) o per inserzione di

apparecchi di manovra, di misura o di regolazione: tronchetti, curve,

diramazioni, raccordi, flange, ecc., completi di accessori quali bulloni; il

rivestimento interno dovrà avere la certificazione di idoneità al contatto

con liquidi alimentari secondo la Circolare n° 102/73 Min. Sanità; nel

prezzo è compreso la fornitura, il trasporto, la posa, gli eventuali tagli e/

o saldature, anche su tubazioni esistenti; la misurazione avverrà sulla

base di appositi verbali di pesatura o dei pesi riportati sui listini del

fornitore.

- tronchetti, flange, curve, raccordi, diramazioni, riduzioni

650,000 650,00

SOMMANO kg 650,00 5,50 3´575,00

132 / 132 Posa di saracinesca manuale in ghisa sferoidale conforme alla norma

Art.044 UNI EN 1074 a corpo ovale con otturatore rivestito in elastomero e

protezione esterna ed interna con resine epossidiche o con altra

verniciatura purché provvista di certificato di omologazione per uso a

contatto di alimenti, provvista di cappellotto e volantino, flangiata con

foratura secondo le norme ISO, PN 10/16 per pressioni di esercizio di 10

o 16 atmosfere.

Compreso carico, trasporto dalla sede operativa ABM Next di Osio Sotto,

scarico e deposito in cantiere.

- diametro 80 mm

scarico 2,00

SOMMANO cad 2,00 50,00 100,00

133 / 133 Posa di saracinesca manuale in ghisa sferoidale conforme alla norma

Art.045 UNI EN 1074 a corpo ovale con otturatore rivestito in elastomero e

protezione esterna ed interna con resine epossidiche o con altra

verniciatura purché provvista di certificato di omologazione per uso a

contatto di alimenti, provvista di cappellotto e volantino, flangiata con

foratura secondo le norme ISO, PN 10/16 per pressioni di esercizio di 10

o 16 atmosfere.

Compreso carico, trasporto dalla sede operativa ABM Next di Osio Sotto,

scarico e deposito in cantiere.

- diametro 300 mm

1,00

SOMMANO cad 1,00 250,00 250,00

134 / 134 Posa di giunti di smontaggio autobloccante PFA 16 bar a tre flange per

Art.022 il montaggio di apparecchiature a flange, costituiti da una flangia fissa

ed una controflangia che consentano una escursione di 50 mm;

costruzione in acciaio saldato rivestito internamente ed esternamente di

epossidico, spessore minimo 250 micron - RAL 5005; bulloneria in

acciaio zincato; tronchetti  flangiati in Fe 360 B; flangia di tenuta in Fe

360 B; guarnizione di tenuta in EPDM; flange di collegamento forate

secondo ISO 7005-2 e EN 1092-2; compreso carico, trasporto dalla sede

operativa ABM Next di Osio Sotto, scarico e deposito in cantiere,

sfilamento, collegamento con le tubazioni e le apparecchiature e gli

accessori:

- ø 300 mm

1,00

SOMMANO cad. 1,00 250,00 250,00

135 / 135 Formazione di blocchi di ancoraggio in c.a. per tubazioni, per qualsiasi

Art.030 pressione di esercizio, forma e dimensione, compresi scavi, rinterri,

casseri, calcestruzzo a presa rapida, ferro d'armatura, tiranti e collari

curva A e D 4,00 0,90 1,200 1,050 4,54

a dedurre tubazione *(H/peso=3,14*(0,15^2)) 4,00 0,60 0,071 -0,17

curva A e D *(H/peso=((2,1+0,8)*1,65)/2) 2,00 1,250 2,393 5,98

curva B *(H/peso=((2,1+0,8)*1,65)/2) 1,250 2,393 2,99

COMMITTENTE: ABM Next
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R I P O R T O 13,34 561´165,33

Sommano positivi mc 13,51

Sommano negativi mc -0,17

SOMMANO mc 13,34 150,00 2´001,00

136 / 136 Formazione di blocchi di ancoraggio a gravità in c.a. per tubazioni, per

Art.031 qualsiasi pressione di esercizio, forma e dimensione, compresi scavi,

rinterri, casseri, calcestruzzo, ferro d'armatura, tiranti e collari, spezzoni

di palancola (h almeno 4-5 m) da infiggere nel terreno ed inglobare nel

calcestruzzo per aumentare la resistenza alla spinta

curva A e D *(H/peso=((2,1+0,8)*1,65)/2) 2,00 1,250 2,393 5,98

SOMMANO mc 5,98 170,00 1´016,60

137 / 137 Chiusini, caditoie e accessori in ghisa sferoidale a norma UNI - EN 124:

Art.025 solo fornitura, classe D400 stradale

1,00 100,000 100,00

SOMMANO kg 100,00 2,23 223,00

138 / 138 Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori oltre 60 kg

Art.026 1,00

SOMMANO cad 1,00 73,22 73,22

139 / 139 Fornitura e posa in opera di giunti dielettrici per pressione di esercizio

Art.048 fino a 25 o 64 atm. rispondenti alle seguenti caratteristiche: - pressione

di esercizio: fino a 25 o 64 atm.; - pressione di collaudo: 1,5 volte la

pressione di esercizio; - resistenza elettrica in aria secca: non inferiore a

3 KVV; - elevata resistenza elettrica a giunto pieno d'acqua; -

guarnizione in gomma butadiene; - acrilonitrile (ASTM-D-2000); -

isolanti: resine epossidiche di riempimento; - stratificati epossidici con

cariche fibrose.

Compreso ogni onere, materiale e magistero.

- DN 300 (PN 64)

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´350,00 2´700,00

140 / 140 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non

Art.035 armate, gettate se necessario con l'ausilio di casseri (questi compresi)

confezionato con aggregati idonei e con resistenza caratteristica cubica

a 28 giorni di maturazione di Rck 25 N/mm2 - esposizione X0 -

consistenza S3

- per formazione rivestimento del fondo e delle pareti dei canali

interessati dai lavori per uno spessore minimo di 20 cm.

canale esistente 5,00 8,000 0,200 8,00

canale esistente 5,00 4,000 0,200 4,00

protezione canale in progetto *(larg.=0,3+0,5)*(H/peso=0,3+0,3) 7,00 0,800 0,600 3,36

a dedurre tubazione *(H/peso=3,14*(0,15^2)) 7,00 0,071 -0,50

Sommano positivi m3 15,36

Sommano negativi m3 -0,50

SOMMANO m3 14,86 113,36 1´684,53

Parziale Posa tubazioni nuove  (Cat 1) euro 27´363,68

Demolizione tubazioni esistenti  (Cat 2)

141 / 141 Scavo in sezione ristretta a macchina e/o a mano, anche in presenza di

Art.002 acqua sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal livello

d'equilibrio delle acque entro lo scavo, compreso:

assistenza di personale con badile e piccone per scavo paziale a mano

per rifinitura dello scavo;

il rinvenimento di trovanti ed il loro allontanamento;

COMMITTENTE: ABM Next
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scoticamento con la separazione del terreno di coltivo da quello

sottostante, l'innalzamento, la sistemazione del materiale scavato e

successivo rinterro, costipamento e ripristino del terreno di coltivo e

carico dei materiali eccedenti su autocarro;

l'esecuzione di fossi di guardia e di qualsiasi altra opera per la

derivazione delle acque superficiali e l'allontanamento delle stesse dagli

scavi;

l'esecuzione delle armature, sbadacchiature e puntellamenti provvisori

delle pareti degli scavi, compreso manodopera, noleggio e sfrido di

legname, chioderia e quant'altro occorra per l'armatura e il disarmo;

l'eventuale mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato

nelle puntellature, nelle sbadacchiature e nelle armature suddette, e ciò

anche se gli scavi fossero eseguiti per campioni;

i maggiori oneri derivanti dagli allargamenti e dalle scarpate che si

dovranno dare agli scavi stessi in relazione alle condizioni naturali ed

alle caratteristiche delle opere;

i maggiori oneri derivanti dalle nicchie necessarie per l'esecuzione delle

eventuali saldature delle tubazioni, per il posizionamento di pezzi

speciali prefabbricati o fabbricati in opera;

l'accurata pulizia delle superfici di scavo e la regolarizzazione del fondo e

delle pareti;

la demolizione di strade non asfaltate;

gli oneri per la realizzazione di tutte le piste di cantiere che si

rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori;

i maggiori oneri derivanti dai rallentamenti degli scavi in presenza di altri

servizi, compresi sostegni provvisori, puntellamenti, cautele e

rallentamenti.

- per profondità superiore a 1.50 m

(lung.=62+(3*2))*(larg.=((0,3+0,5)+(0,3+2,6*0,5))/2)*(H/

peso=(2,65+2,55)/2) 68,00 1,200 2,600 212,16

SOMMANO mc 212,16 13,49 2´862,04

142 / 142 Trasporto del materiale, già su automezzo, in discarica, per qualsiasi

Art.003 distanza.

Vedi voce n° 141 [mc 212.16] 0,20 42,43

SOMMANO m3 42,43 18,20 772,23

143 / 143 Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica

Art.004 dei rifiuti solidi, istituito con la legge 28/12/1995 n° 549, art. 3, commi

24 e 28: inerti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e

demolizione)

Vedi voce n° 141 [mc 212.16] 0,20 42,43

SOMMANO m3 42,43 4,50 190,94

144 / 144 Demolizione della cameretta esistente compreso:

Art.037 - rimozione, carico, trasporto, scarico ed accatastamento al magazzino

ABM Next dei chiusini, del valvolame e dei pezzi speciali esistenti;

- demolizione del manufatto in c.a.,

- asportazione del materiale di risulta e di rifiuto, carico, trasporto in

discarica per qualunque distanza dal cantiere, oneri di discarica

compresi.

2,00 2,00 0,250 2,300 2,30

2,00 2,50 0,250 2,300 2,88

2,00 2,50 2,000 0,250 2,50

SOMMANO m3 7,68 400,00 3´072,00

145 / 145 Asportazione e recupero tubazioni ø 300 mm in ghisa sferoidale

Art.038 esistenti, comprendente eventuali tagli, sfilamento delle tubazioni,

sollevamento, carico su autocarro e trasporto, scarico e accatastamento

presso la sede ABM Next di Osio Sotto.

62,00 62,00

SOMMANO m 62,00 20,00 1´240,00

146 / 146 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non

COMMITTENTE: ABM Next
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R I P O R T O 577´000,89

Art.035 armate, gettate se necessario con l'ausilio di casseri (questi compresi)

confezionato con aggregati idonei e con resistenza caratteristica cubica

a 28 giorni di maturazione di Rck 25 N/mm2 - esposizione X0 -

consistenza S3

- per formazione rivestimento del fondo e delle pareti dei canali

interessati dai lavori per uno spessore minimo di 20 cm.

sottofondo e ricoprimento canale DN 80 *(larg.=0,8+0,3)*(H/

peso=0,8+0,3) 4,00 1,100 1,100 4,84

a dedurre tubazione *(H/peso=3,14*(0,4^2)) 4,00 0,502 -2,01

Sommano positivi m3 4,84

Sommano negativi m3 -2,01

SOMMANO m3 2,83 113,36 320,81

147 / 147 Fornitura e posa in opera di tubi turbocentrifugati a compressione

Art.059 verticale con armatura metallica e innesto a bicchiere, compreso anello

di tenuta a rotolamento, compreso: la verniciatura, formazione del

piano di posa con letto di sabbia, escluso lo scavo e rivestimento del

tubo con inerti o calcestruzzo: con diametro interno di 80 cm

ripristino canale interrato 4,00 4,00

SOMMANO m 4,00 92,11 368,44

148 / 148 Formazione di massicciata stradale con tout-venant di cava compreso

Art.049 fornitura, stesa e rullatura misurato in opera compresso

(lung.=62+(3*2)) 68,00 2,500 0,300 51,00

SOMMANO m3 51,00 29,12 1´485,12

149 / 149 Oneri vari di difficile quantificazione ed arrotondamento

Art.060 1,00

SOMMANO a stima 1,00 2´324,74 2´324,74

Parziale Demolizione tubazioni esistenti  (Cat 2) euro 12´636,32

Parziale INT. ACQ 70-04 - SC Caravaggio  (SpCat 4) euro 40´000,00

COMMITTENTE: ABM Next
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R I P O R T O 581´500,00

INT. ACQ 70-05 -  Cavalcavia Vallicelle  (SpCat 5)

Posa tubazioni nuove  (Cat 1)

150 / 150 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, da eseguirsi

Art.061 prevalentemente con mezzi meccanici, valutate per la cubatura

effettiva, compreso abbassamento delle macerie e accatastamento in

cantiere, escluse le eventuali opere di presidio e il trasporto, in

muratura di calcestruzzo

demolizione muro di confine cascina 3,00 0,300 2,100 1,89

SOMMANO m3 1,89 224,64 424,57

151 / 151 Scavo in sezione ristretta a macchina e/o a mano, anche in presenza di

Art.002 acqua sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal livello

d'equilibrio delle acque entro lo scavo, compreso:

assistenza di personale con badile e piccone per scavo paziale a mano

per rifinitura dello scavo;

il rinvenimento di trovanti ed il loro allontanamento;

scoticamento con la separazione del terreno di coltivo da quello

sottostante, l'innalzamento, la sistemazione del materiale scavato e

successivo rinterro, costipamento e ripristino del terreno di coltivo e

carico dei materiali eccedenti su autocarro;

l'esecuzione di fossi di guardia e di qualsiasi altra opera per la

derivazione delle acque superficiali e l'allontanamento delle stesse dagli

scavi;

l'esecuzione delle armature, sbadacchiature e puntellamenti provvisori

delle pareti degli scavi, compreso manodopera, noleggio e sfrido di

legname, chioderia e quant'altro occorra per l'armatura e il disarmo;

l'eventuale mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato

nelle puntellature, nelle sbadacchiature e nelle armature suddette, e ciò

anche se gli scavi fossero eseguiti per campioni;

i maggiori oneri derivanti dagli allargamenti e dalle scarpate che si

dovranno dare agli scavi stessi in relazione alle condizioni naturali ed

alle caratteristiche delle opere;

i maggiori oneri derivanti dalle nicchie necessarie per l'esecuzione delle

eventuali saldature delle tubazioni, per il posizionamento di pezzi

speciali prefabbricati o fabbricati in opera;

l'accurata pulizia delle superfici di scavo e la regolarizzazione del fondo e

delle pareti;

la demolizione di strade non asfaltate;

gli oneri per la realizzazione di tutte le piste di cantiere che si

rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori;

i maggiori oneri derivanti dai rallentamenti degli scavi in presenza di altri

servizi, compresi sostegni provvisori, puntellamenti, cautele e

rallentamenti.

- per profondità superiore a 1.50 m

A - B *(larg.=((0,25+0,5)+(0,25+1,55*0,75))/2)*(H/peso=(1,05+

1,75)/2+0,15) 10,00 1,081 1,550 16,76

B - recinzione privata *(larg.=((0,6+0,5)+(0,6+2,05*0,75))/2)*(H/

peso=(1,9+1,9)/2+0,15) 18,00 1,619 2,050 59,74

recinzione privata - muro cascina *(larg.=((0,6+0,5)+(0,6+2,925*

0,75))/2)*(H/peso=(2,45+3,1)/2+0,15) 65,00 1,947 2,925 370,17

muro - C *(larg.=((0,6+0,5)+(0,6+2,375*0,75))/2)*(H/peso=(2,55+

1,9)/2+0,15) 76,00 1,741 2,375 314,25

C - D *(larg.=((0,25+0,5)+(0,25+1,675*0,75))/2)*(H/peso=(1,75+

1,3)/2+0,15) 9,00 1,128 1,675 17,00

SOMMANO mc 777,92 13,49 10´494,14

152 / 152 Trasporto del materiale, già su automezzo, in discarica, per qualsiasi

Art.003 distanza.

Vedi voce n° 151 [mc 777.92] 0,20 155,58

SOMMANO m3 155,58 18,20 2´831,56

153 / 153 Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica

Art.004 dei rifiuti solidi, istituito con la legge 28/12/1995 n° 549, art. 3, commi

24 e 28: inerti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e

demolizione)

Vedi voce n° 151 [mc 777.92] 0,20 155,58

COMMITTENTE: ABM Next
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R I P O R T O 155,58 595´250,27

SOMMANO m3 155,58 4,50 700,11

154 / 154 Fornitura e posa in opera di inerti per sottofondo tubazioni per scavi

Art.005 oltre 70 cm di larghezza: con sabbia vagliata

A - B *(larg.=(0,25+0,5)) 10,00 0,750 0,150 1,13

B - C *(larg.=(0,6+0,5)) 159,00 1,100 0,150 26,24

C - D *(larg.=(0,25+0,5)) 9,00 0,750 0,150 1,01

SOMMANO m3 28,38 32,14 912,13

155 / 155 Posa tubazioni in acciaio per condotte interrate, con rivestimento

Art.062 esterno in polietilene triplo strato rinforzato e rivestimento interno in

resina epossidica per acqua potabile (spessore 250 microns), compreso

carico, trasporto dalla sede operativa ABM Next di Osio Sotto, scarico,

deposito in cantiere, sfilamento, saldature, ogni accessorio (flange,

giunti, derivazioni a TE, bulloni, nastro di polietilene per segnalazione,

ecc.), esclusi i pezzi speciali (curve, raccordi, diramazioni, ecc.);

comprese prove di qualsiasi genere, sia in officina che in campo, sui

prodotti finiti e sulle condotte, in particolare la disinfezione e la prova di

tenuta idraulica da effettuare con manometro registratore; la

misurazione avverrà in base alla effettiva lunghezza della condotta

posata:

- diametro nominale 250 mm; spessore 5.6 mm

178,00 178,00

SOMMANO ml 178,00 35,00 6´230,00

156 / 156 Posa di tubazioni guaina in acciaio per condotte interrate, compreso

Art.063 carico, trasporto dalla sede operativa ABM Next di Osio Sotto, scarico,

deposito in cantiere, sfilamento, saldature, collari distanziali (altezza 7

cm) per inserimento ed isolamento della tubazione interna, ogni

accessorio (flange, giunti, derivazioni a TE, bulloni, nastro di polietilene

per segnalazione, ecc.), comprese prove di qualsiasi genere sia in

officina che in campo, sui prodotti finiti e sulle condotte; la misurazione

avverrà in base alla effettiva lunghezza della condotta posata:

- diametro nominale 600 mm; spessore 7.1 mm

156,00 156,00

SOMMANO ml 156,00 77,00 12´012,00

157 / 157 Radiografie della saldatura eseguita nei giunti delle tubazioni in acciaio

Art.064 DN 250 mm compreso viaggi dalla sede dell'azienda e assistenza del

tecnico specializzato.

13,00

SOMMANO cadauno 13,00 160,00 2´080,00

158 / 158 Fornitura e posa di rete antimasso tipo HDPE TENAX CE 400/A in PeAD,

Art.010 spessore circa 6 mm, maglie 4.5x4.5 mm, compreso carico, trasporto,

scarico, deposito in cantiere, svolgimento della rete, posa sulla

tubazione, relativo ricoprimento per almeno i 3/4 del diametro,

bloccaggio mediante legatura, sfridi e sovrapposizioni; la misurazione

avverrà a mq di superficie ricoperta.

(lung.=(178-156))*(larg.=3/4*(3,14*0,25)) 22,00 0,589 12,96

SOMMANO mq 12,96 15,50 200,88

159 / 159 Fornitura e posa, con mezzi meccanici, di materiale misto: per rinterri o

Art.011 riempimenti di scavi o depressioni

tratto attraversamento linea ferroviaria *(larg.=((0,6+0,5)+(0,6+

2,375*0,75))/2)*(H/peso=(2+1,9)/2+0,15) 31,00 1,741 2,100 113,34

a dedurre tubazione *(H/peso=3,14*(0,3^2)) 31,00 0,283 -8,77

a dedurre sabbia *(larg.=0,6+0,5) 31,00 1,100 0,150 -5,12

Sommano positivi m3 113,34

Sommano negativi m3 -13,89

COMMITTENTE: ABM Next
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R I P O R T O 99,45 617´385,39

SOMMANO m3 99,45 23,66 2´352,99

160 / 160 Fornitura e posa di pezzi speciali in acciaio a flange o bicchiere, con

Art.014 rivestimento interno in resine epossidiche senza solventi spessore 250 µ

o bitumato, da inserire all'interno di manufatti e camerette d'ispezione

(sono esclusi quelli di linea), di lunghezza comunque inferiore a 1.00 m,

per collegamenti tra tubazioni (nuove od esistenti) o per inserzione di

apparecchi di manovra, di misura o di regolazione: tronchetti, curve,

diramazioni, raccordi, flange, ecc., completi di accessori quali bulloni; il

rivestimento interno dovrà avere la certificazione di idoneità al contatto

con liquidi alimentari secondo la Circolare n° 102/73 Min. Sanità; nel

prezzo è compreso la fornitura, il trasporto, la posa, gli eventuali tagli e/

o saldature, anche su tubazioni esistenti; la misurazione avverrà sulla

base di appositi verbali di pesatura o dei pesi riportati sui listini del

fornitore.

- tronchetti, flange, curve, raccordi, diramazioni, riduzioni

2,00 550,000 1´100,00

SOMMANO kg 1´100,00 5,50 6´050,00

161 / 161 Posa di giunti di smontaggio autobloccante PFA 16 bar a tre flange per

Art.065 il montaggio di apparecchiature a flange, costituiti da una flangia fissa

ed una controflangia che consentano una escursione di 50 mm;

costruzione in acciaio saldato rivestito internamente ed esternamente di

epossidico, spessore minimo 250 micron - RAL 5005; bulloneria in

acciaio zincato; tronchetti  flangiati in Fe 360 B; flangia di tenuta in Fe

360 B; guarnizione di tenuta in EPDM; flange di collegamento forate

secondo ISO 7005-2 e EN 1092-2; compreso carico, trasporto dalla sede

operativa ABM Next di Osio Sotto, scarico e deposito in cantiere,

sfilamento, collegamento con le tubazioni e le apparecchiature e gli

accessori:

- ø 250 mm

2,00

SOMMANO cad. 2,00 200,00 400,00

162 / 162 Posa di saracinesca manuale in ghisa sferoidale conforme alla norma

Art.044 UNI EN 1074 a corpo ovale con otturatore rivestito in elastomero e

protezione esterna ed interna con resine epossidiche o con altra

verniciatura purché provvista di certificato di omologazione per uso a

contatto di alimenti, provvista di cappellotto e volantino, flangiata con

foratura secondo le norme ISO, PN 10/16 per pressioni di esercizio di 10

o 16 atmosfere.

Compreso carico, trasporto dalla sede operativa ABM Next di Osio Sotto,

scarico e deposito in cantiere.

- diametro 80 mm

scarichi 2,00

SOMMANO cad 2,00 50,00 100,00

163 / 163 Posa di saracinesca manuale in ghisa sferoidale conforme alla norma

Art.066 UNI EN 1074 a corpo ovale con otturatore rivestito in elastomero e

protezione esterna ed interna con resine epossidiche o con altra

verniciatura purché provvista di certificato di omologazione per uso a

contatto di alimenti, provvista di cappellotto e volantino, flangiata con

foratura secondo le norme ISO, PN 10/16 per pressioni di esercizio di 10

o 16 atmosfere.

Compreso carico, trasporto dalla sede operativa ABM Next di Osio Sotto,

scarico e deposito in cantiere.

- diametro 250 mm

2,00

SOMMANO cad 2,00 200,00 400,00

164 / 164 Posa di sfiato a doppio galleggiante a tre funzioni PFA 16  bar, a grande

Art.046 portata per svuotamento o riempimento condotta e degasaggio in

esercizio, prodotto in stabilimento europeo certificato a norma ISO

9001-UNI EN 29001, conforme alla norma 1074-4; corpo in ghisa GS

400-15 UNI -ISO 1083-91, coperchio in acciaio inox AISI 304, coperchio

COMMITTENTE: ABM Next
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R I P O R T O 626´688,38

degasatore GS 400-15 UNI -ISO 1083-91, valvolina di sfiato in ottone,

flangia superiore GS 400-15, sede di tenuta in bronzo G-CuSn5Zn5Pb5

UNI 7013, galleggianti, guide-gallegiante, anello guide e sede

guarnizione in ABS, rete di protezione esterna in acciaio inox AISI 304 -

X5CrNi18-10, viteria di fissaggio in acciaio inox AISI 304 - A2,

guarnizione a labbro in EPDM, rivestimento interno ed esterno con

polveri epossidiche -  spessore min. 250 micron - RAL 5005 per uso

alimentare, flangia di collegamento forata secondo le norme UNI 2223

PN 10/16/25 e ISO 7005-2; materiali interamente compatibili con

l'acqua potabile, tra cui la conformità al DM n.174 del 06/04/2004;

comprensivo di saracinesca di sezionamento di diametro pari a quello

nominale dello sfiato (eventualmente incorporata nel corpo dello sfiato),

compreso carico, trasporto dalla sede operativa ABM Next di Osio Sotto,

scarico, deposito in cantiere e la fornitura di tutti gli accessori

- ø 50 mm

1,00

SOMMANO cad. 1,00 50,00 50,00

165 / 165 Formazione di cameretta in c.a. gettata in opera o prefabbricata,

Art.024 compresi scavi, magrone di sottofondo, rinterri, casseri, calcestruzzo,

ferro d'armatura, impermeabilizzazioni esterne mediante guaina

bituminosa doppio strato, pavimento in battuto di cemento, pozzetto

perdente di fondo, impermeabilizzazione interna mediante vernicie

epossidica 500 micron, gradini alla marinara in acciaio inox con gabbia

di protezione secondo le norme vigenti, selle di appoggio tubazioni,

soletta gettata in opera o prefabbricata idonea al traffico stradale,

comprensiva di fori per i chiusini di progetto (circolari e/o rettangolari),

camino d'accesso e blocchi di ancoraggio interni ed esterni per tubazioni

realizzati con calcestruzzo a presa rapida. (valutata per mc di volume

interno)

B 1,75 1,500 3,900 10,24

C 1,75 1,500 2,500 6,56

sfiato 1,50 1,500 1,750 3,94

SOMMANO mc 20,74 391,35 8´116,60

166 / 166 Formazione di blocchi di ancoraggio in c.a. per tubazioni, per qualsiasi

Art.030 pressione di esercizio, forma e dimensione, compresi scavi, rinterri,

casseri, calcestruzzo a presa rapida, ferro d'armatura, tiranti e collari

curva A e D 3,00 0,90 1,100 1,050 3,12

a dedurre tubazione *(H/peso=3,14*(0,125^2)) 3,00 0,60 0,049 -0,09

Sommano positivi mc 3,12

Sommano negativi mc -0,09

SOMMANO mc 3,03 150,00 454,50

167 / 167 Formazione di blocchi di ancoraggio a gravità in c.a. per tubazioni, per

Art.031 qualsiasi pressione di esercizio, forma e dimensione, compresi scavi,

rinterri, casseri, calcestruzzo, ferro d'armatura, tiranti e collari, spezzoni

di palancola (h almeno 4-5 m) da infiggere nel terreno ed inglobare nel

calcestruzzo per aumentare la resistenza alla spinta

curva A e D *(H/peso=((2,15+0,9)*1,7)/2) 2,00 1,350 2,593 7,00

SOMMANO mc 7,00 170,00 1´190,00

168 / 168 Taglio condotta esistente mediante tranciatrice a mola-disco o molatrice

Art.027 angolare, pulizia dello spezzone dalla sbavatura con una lima o una

mola, ripristino del rivestimento esterno in corrispondenza del taglio,

collegamento con il pezzo speciale, verifica della tenuta della pressione.

2,00

SOMMANO a corpo 2,00 400,00 800,00

169 / 169 Fornitura e posa di pezzi speciali per condotte in ghisa sferoidale

Art.067 conformi alla norma UNI EN 545, con giunto elastico meccanico tipo

express (conforme a norma UNI 9164) e/o a flangia PN 16, con

rivestimento interno ed esterno in vernice sintetica, compresi di

COMMITTENTE: ABM Next
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R I P O R T O 637´299,48

accessori di montaggio, guarnizioni e bulloni delle flange piane:

- tazze a flangia con estremità a bicchiere: diametro 250 mm

2,00

SOMMANO cad 2,00 161,93 323,86

170 / 170 Chiusini, caditoie e accessori in ghisa sferoidale a norma UNI - EN 124:

Art.025 solo fornitura, classe D400 stradale

3,00 100,000 300,00

SOMMANO kg 300,00 2,23 669,00

171 / 171 Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori oltre 60 kg

Art.026 3,00

SOMMANO cad 3,00 73,22 219,66

172 / 172 Fornitura e posa in opera di giunti dielettrici per pressione di esercizio

Art.068 fino a 25 o 64 atm. rispondenti alle seguenti caratteristiche: - pressione

di esercizio: fino a 25 o 64 atm.; - pressione di collaudo: 1,5 volte la

pressione di esercizio; - resistenza elettrica in aria secca: non inferiore a

3 KVV; - elevata resistenza elettrica a giunto pieno d'acqua; -

guarnizione in gomma butadiene; - acrilonitrile (ASTM-D-2000); -

isolanti: resine epossidiche di riempimento; - stratificati epossidici con

cariche fibrose.

Compreso ogni onere, materiale e magistero.

- DN 250 (PN 64)

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´050,00 2´100,00

173 / 173 Realizzazione allaccio impianto di protezione catodica alla linea elettrica

Art.069 per qualsiasi distanza compreso taglio pavimentazione stradale, scavo

anche a mano per qualunque profondità, formazione piano di posa in

sabbia, fornitura e posa in opera di tubi corrugati ø 160 mm in PEAD a

parete doppia corrugata esterna e liscia interna, cavo di traino interno,

rivestimento del tubo in calcestruzzo, fornitura e posa in opera di

pozzetti in cemento prefabbricato tipo elettrico a sez. quadrata 40x40

cm (circa ogni 40 metri) compreso cls di sottofondo e chiusini in ghisa

sferoidale D400, rinterro con materiale proveniente dagli scavi,

trasporto a discarica del materiale di risulta, oneri di discarica e ripristini.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

174 / 174 Fornitura, compreso trasporto, carico e scarico, deposito in cantiere ed

Art.034 installazione di pozzo perdente per acque meteoriche, costituito da

anelli pref. fessurati in calcestruzzo armato ad alta resistenza, ø 200 cm

di altezza H 50 cm, con soletta di copertura circolare carrabile ø 200 cm,

completa di ispezioni a passo d'uomo e chiusino sferoidale ø 60 cm

classe D400, compresi anelli raggiungi quota, formazione di torrino in

calcestruzzo fino al raggiungimento del p.c., compreso scavi e

riempimento trincea di scavo con materiale arido drenante vagliato a

varia granulometria (granulometria > 6 cm - porosità min. 30%), carico

e trasporto a discarica del materiale di risulta (compresi oneri di

discarica), compresa fornitura e posa di tubazioni di collegamento con il

pozzetto di scarico del tubo guaina:

- pozzo perdente ø 200 cm - Hutile 300 cm

1,00

SOMMANO cad 1,00 2´500,00 2´500,00

Parziale Posa tubazioni nuove  (Cat 1) euro 62´612,00

Demolizione tubazioni esistenti  (Cat 2)

175 / 175 Taglio pavimentazioni stradali in manti bituminosi: eseguito con mezzo

COMMITTENTE: ABM Next

A   R I P O R T A R E 644´112,00



pag. 37

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 644´112,00

Art.055 meccanico, per profondità max fino a 6 cm

(lung.=174+(3*2)) 2,00 180,00 360,00

SOMMANO m 360,00 2,19 788,40

176 / 176 Scavo in sezione ristretta a macchina e/o a mano, anche in presenza di

Art.002 acqua sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal livello

d'equilibrio delle acque entro lo scavo, compreso:

assistenza di personale con badile e piccone per scavo paziale a mano

per rifinitura dello scavo;

il rinvenimento di trovanti ed il loro allontanamento;

scoticamento con la separazione del terreno di coltivo da quello

sottostante, l'innalzamento, la sistemazione del materiale scavato e

successivo rinterro, costipamento e ripristino del terreno di coltivo e

carico dei materiali eccedenti su autocarro;

l'esecuzione di fossi di guardia e di qualsiasi altra opera per la

derivazione delle acque superficiali e l'allontanamento delle stesse dagli

scavi;

l'esecuzione delle armature, sbadacchiature e puntellamenti provvisori

delle pareti degli scavi, compreso manodopera, noleggio e sfrido di

legname, chioderia e quant'altro occorra per l'armatura e il disarmo;

l'eventuale mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato

nelle puntellature, nelle sbadacchiature e nelle armature suddette, e ciò

anche se gli scavi fossero eseguiti per campioni;

i maggiori oneri derivanti dagli allargamenti e dalle scarpate che si

dovranno dare agli scavi stessi in relazione alle condizioni naturali ed

alle caratteristiche delle opere;

i maggiori oneri derivanti dalle nicchie necessarie per l'esecuzione delle

eventuali saldature delle tubazioni, per il posizionamento di pezzi

speciali prefabbricati o fabbricati in opera;

l'accurata pulizia delle superfici di scavo e la regolarizzazione del fondo e

delle pareti;

la demolizione di strade non asfaltate;

gli oneri per la realizzazione di tutte le piste di cantiere che si

rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori;

i maggiori oneri derivanti dai rallentamenti degli scavi in presenza di altri

servizi, compresi sostegni provvisori, puntellamenti, cautele e

rallentamenti.

- per profondità superiore a 1.50 m

A - D *(lung.=174+(3*2))*(larg.=((0,25+0,5)+(0,25+1,175*0,5))/2)*

(H/peso=(1,05+1,3)/2) 180,00 0,794 1,175 167,93

SOMMANO mc 167,93 13,49 2´265,38

177 / 177 Trasporto del materiale, già su automezzo, in discarica, per qualsiasi

Art.003 distanza.

Vedi voce n° 176 [mc 167.93] 0,20 33,59

SOMMANO m3 33,59 18,20 611,34

178 / 178 Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica

Art.004 dei rifiuti solidi, istituito con la legge 28/12/1995 n° 549, art. 3, commi

24 e 28: inerti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e

demolizione)

Vedi voce n° 176 [mc 167.93] 0,20 33,59

SOMMANO m3 33,59 4,50 151,16

179 / 179 Asportazione e recupero tubazioni ø 250 mm in ghisa sferoidale

Art.070 esistenti, per una lunghezza di circa 200 m, comprendente eventuali

tagli, sfilamento delle tubazioni, sollevamento, carico su autocarro e

trasporto, scarico e accatastamento presso la sede ABM Next di Osio

Sotto.

174,00 174,00

SOMMANO m 174,00 18,00 3´132,00

180 / 180 Formazione di massicciata stradale con tout-venant di cava compreso

Art.049 fornitura, stesa e rullatura misurato in opera compresso

COMMITTENTE: ABM Next
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180,00 2,000 0,400 144,00

SOMMANO m3 144,00 29,12 4´193,28

181 / 181 Preparazione del piano di posa della pavimentazione mediante

Art.050 scarificazione meccanica, fino ad una altezza massima di 10 cm

compreso livellamento e formazione pendenze, fino alla formazione del

piano atto a ricevere la pavimentazione, compreso il trasporto a

discarica di eventuali eccedenze compresa la fornitura dell'eventuale

materiale necessario alla ricarica

180,00 2,000 360,00

SOMMANO m2 360,00 2,50 900,00

182 / 182 Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio-ghiaioso (tout-venant

Art.051 bitumato), con bitume penetrazione 80/100 e 180/200, compresi

materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi),

al 3,50-4,50% di bitume sul peso dell'inerte; compresa la spruzzatura di

emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/m2: spessore 8 cm

180,00 2,000 360,00

SOMMANO m2 360,00 10,13 3´646,80

183 / 183 Scarificazione con fresatura a freddo di pavimentazioni bituminose,

Art.052 compresa la pulitura delle superfici, il carico meccanico del materiale di

risulta e il trasporto alle discariche: per profondità fino a 3 cm

180,00 3,500 630,00

SOMMANO m2 630,00 2,75 1´732,50

184 / 184 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso tipo bitulite con bitume

Art.053 penetrazione 80/100, 180/200, al 5,50-6,50% del peso del pietrisco

calcareo, confezionato con graniglia a massa chiusa con additivi,

compresi materiali, stendimento e rullatura (misurata compressa);

compresa la spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/

m2: spessore finito 25 mm con graniglia in pezzatura fino a 13 mm

180,00 3,500 630,00

SOMMANO m2 630,00 4,81 3´030,30

185 / 185 Oneri vari di difficile quantificazione ed arrotondamento

Art.071 1,00

SOMMANO a stima 1,00 3´436,84 3´436,84

Parziale Demolizione tubazioni esistenti  (Cat 2) euro 23´888,00

Parziale INT. ACQ 70-05 -  Cavalcavia Vallicelle  (SpCat 5) euro 86´500,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 668´000,00

T O T A L E   euro 668´000,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A CORPO euro 668´000,00 100,000

M:001 INT. ACQ 70-01 - Sottovia Zibetti euro 343´000,00 51,347

M:001.001      Posa tubazioni nuove euro 234´167,39 35,055

M:001.002      Demolizione tubazioni esistenti euro 108´832,61 16,292

M:002 INT. ACQ 70-02 - Area di Servizio euro 162´000,00 24,251

M:002.001      Posa tubazioni nuove euro 98´807,77 14,792

M:002.002      Demolizione tubazioni esistenti euro 63´192,23 9,460

M:003 INT. ACQ 70-03 - SP 132 euro 36´500,00 5,464

M:003.001      Posa tubazioni nuove euro 25´980,46 3,889

M:003.002      Demolizione tubazioni esistenti euro 10´519,54 1,575

M:004 INT. ACQ 70-04 - SC Caravaggio euro 40´000,00 5,988

M:004.001      Posa tubazioni nuove euro 27´363,68 4,096

M:004.002      Demolizione tubazioni esistenti euro 12´636,32 1,892

M:005 INT. ACQ 70-05 -  Cavalcavia Vallicelle euro 86´500,00 12,949

M:005.001      Posa tubazioni nuove euro 62´612,00 9,373

M:005.002      Demolizione tubazioni esistenti euro 23´888,00 3,576

TOTALE  euro 668´000,00 100,000
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I M P O R T I

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

IMPORTO A BASE D'APPALTO

Importo lavori  euro 668´000,00

Oneri per la sicurezza  euro 48´000,00

Sommano  euro 716´000,00

- IVA ed eventuali altre imposte  euro 143´200,00

TOTALE  euro 859´200,00

     Bergamo, 10/08/2011

I PROGETTISTI

Dott. Ing. Giovanni Pezzucchi 

Dott. Ing. Elena Arlati

COMMITTENTE: ABM Next  ['COMPUTO UNICO_SQE.dcf'   (Z:\Archivio lavori\_Lavori\ABM Next - 063\466 - Interferenze BreBeMi\Esecutivo\Posa tubazioni\Atti\)  v.1/185]

A   R I P O R T A R E 


